

Budsjett arkeologisk registrering

Trøndelag fylkeskommune									
Saksnr.	201835328		Saksbeh.:	Anne Haug					
Prosjektnr.						Dato:	27.09.2020		
Sted/ gård, kommune	Områdeplan Frengen, Indre Fosen								
Tiltakshaver									
Adresse									
LØNNSKOSTNADER									
timekostnader	timer	à kr	direkte lønn		sos.utg.		49 %		sum
Forarbeid	7,5	kr 355,00	kr	2 663	kr	1 305	kr	3 967	
	7,5	kr 288,00	kr	2 160	kr	1 058	kr	3 218	
<i>Delsum</i>	15		kr	4 823	kr	2 363	kr	7 186	
Feltarbeid	15	kr 355,00	kr	5 325	kr	2 609	kr	7 934	
	300	kr 288,00	kr	86 400	kr	42 336	kr	128 736	
		kr 288,00							
<i>Delsum</i>	315		kr	91 725	kr	44 945	kr	136 670	
Etterarbeid	7,5	kr 355,00	kr	2 663	kr	1 305	kr	3 967	
	150	kr 288,00	kr	43 200	kr	21 168	kr	64 368	
		kr 288,00							
<i>Delsum</i>	158		kr	45 863	kr	22 473	kr	68 335	
Sum lønnskostnader	488		kr	142 410	kr	69 781	kr	212 191	
Indirekte kostnader			60 % av timekostnader				kr	127 315	
DRIFTSKOSTNADER									
	antall	à kr							
Kost	54	kr 780,00	kr 42 120						
Losji	50	kr 1 800,00	kr 90 000						
Reiseutlegg	drivstoff , bompenger, km godtgjørelse							kr	10 000
Leiebil el. tilsvarende	618 pr døgn inkl. avgift/mva Xx26							kr	16 068
Sum reise, kost og losji								kr	158 188
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)							kr	33 951
Sum driftskostnader								kr	192 139
KJØP AV TJENESTER									
Gravemaskin	1500 ,- pr time x 75 + 4000 pr. flytt X3							kr	124 500
Annet teknisk utstyr	brakke/ WC 700,- pr døgn x 26 dager + 1750,- pr flytt							kr	19 950
<i>Delsum</i>								kr	144 450
Naturvitenskapelige analyser									
14C	14 C a 5000 pr prøve x 4							kr	20 000
annet									
<i>Delsum naturvitenskap</i>								kr	20 000
Andre konsulentttjenster	Adm. Kosntader entreprenør 20000,- pr oppdrag							kr	20 000
Sum kjøp av tjenester								kr	184 450
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)									
NTNU Vitenskapsmuseet	10 %							kr	21 219
SUM BUDSJETT (maksimum)							kr	737 313	