

BUDSJETT - SÆRSKILT GRANSKING/SÆRSKILTE TILTAK ETTER KML § 10

Utførende instans	NTNU Vitenskapsmuseet
Tiltakskode/prosjektnr.	2015/466
Prosjektnavn	Brennholmen
Sted/gård, kommune, fylke	Brennholmen, gbnr. 106/1, Åfjord, trøndelag
Kulturminnetype/objekt(er)	Gravrøyser
Askeladden ID nr.	16660-1, 16660-2
Tidsramme i felt	4 uker
Prosjektansvarlig	Silje E. Fretheim
Tiltakshaver	
Adresse	

Dato: 22.06.2020

Versionsdato: 06.06.2018

(kun for intern bruk)		LØNNSUTGIFTER *)						Sum
(2.1.1)	Forarbeid							
	Prosjektleder-/ansvarlig	I.tr.	70	15,0	timer	å	kr	328,10
	Utgravningsleder	I.tr.			timer	å		
	Feltleder	I.tr.	66	7,5	timer	å	kr	304,60
	Innmåling/GIS	I.tr.	66	7,5	timer	å	kr	304,60
	Fotograf	I.tr.	60		timer	å	kr	272,80
	Konservator	I.tr.	63		timer	å	kr	288,90
				30,0			kr	9 490,50
(2.1.2)	Feltarbeid							
	Prosjektleder-/ansvarlig	I.tr.	70	37,5	timer	å	kr	328,10
	Utgravningsleder	I.tr.			timer	å		
	Feltleder	I.tr.	66	150,0	timer	å	kr	304,60
	Innmåling/GIS	I.tr.	66	150,0	timer	å	kr	304,60
	Feltassistent	I.tr.	60	300,0	timer	å	kr	272,80
	GIS-ansvarlig/dronefører	I.tr.	60	22,5	timer	å	kr	272,80
	Konservator	I.tr.	63		timer	å	kr	288,90
	Andre lønnsutgifter, skifttillegg mv. (Skal spesifiseres i budsjettforklaring el.I)							
				660,0			kr	191 661,75
(2.1.3)	Etterarbeid							
	Prosjektleder-/ansvarlig	I.tr.	70	37,5	timer	å	kr	328,10
	Utgravningsleder	I.tr.			timer	å		
	Feltleder	I.tr.	66	200,0	timer	å	kr	304,60
	Innmåling/GIS	I.tr.	66	75,0	timer	å	kr	304,60
		I.tr.	63		timer	å		
	Arkiv/magasin				timer	å	kr	288,90
				312,5			kr	96 068,75
(2.1.4)	Naturvitenskap/øvrig kompetanse **)							
		I.tr.	70		timer	å	kr	328,10
		I.tr.			timer	å		
		I.tr.			timer	å		
		I.tr.			timer	å		
(2.1.5)	Andre lønnsutgifter							
	Konservering	I.tr.	63	325,0	timer	å	kr	288,90
(2.1.6)	Formidling	I.tr.	70	22,0	timer	å	kr	328,10
(2.1.7)	Interne styringsgruppe mdl	I.tr.			timer	å		
(2.1.8)	Felttillegg			6	døgn	å	kr	980,09
							kr	5 880,54
								106 991,24
(2.1.9)	Sum direkte lønnsutg.						kr	404 212,24
	Sosiale utgifter - (legg inn %-sats)			43,20	% av direkte lønnsutgifter		kr	174 619,69
	Sum lønn og sos. utg.						kr	578 831,93
(2.2)	Overhead			60	% av lønn og sosiale utgifter		kr	347 299,16
	SUM samlete lønnsutgifter (lønn+ sos. utg. + overhead)						kr	926 131

forts. neste side

Hjelp og tips

Husk å fylle inn sats for sosiale utgifter

Ved utskrift skal bare aktive ark i budsjettmalen skrives ut (gjeme til pdf). Ikke velg "hele arbeidsboken" eller "merket område". Utskriften skal være 2 sider. Dersom dette ikke fungerer som det skal må du endre innstillingene i programmet.

Ekstra kategorier for forarbeid kan legges til i celle C20 og C21. Disse cellene er åpne for redigering.

Ekstra kategorier for feltarbeid kan legges til i celle C29 og C30. Disse cellene er åpne for redigering. Andre lønnsutgifter, som skifttillegg, helgetillegg el.I skal føres i cell I31. Dersom denne posten benyttes skal det redegjøres for i budsjettforklaring el.I.

Samlet antall timer feltarbeid: 660,0

Ekstra kategorier for etterarbeid kan legges til i celle C38 og C39. Disse cellene er åpne for redigering.

Samlet antall timer etterarbeid: 312,5
Tilsvaret i % av feltarbeid: 47,3 %

Posten gjelder kompetanse som institusjonen selv besitter. Ekstern innkjøpt kompetanse skal budsjetteres under innkjøpt konsulentbistand (celle C95).

Omfang og opplegg for formidling skal redegjøres for i prosjektplan. Skal ikke overstige kr 7 666 (før sosiale utgifter og overhead)

		overført fra forrige side:	kr	926 131,08
(kun for intern bruk)		DRIFT	Sum	
(2.3)	Diett-/nattillegg			
	Diett m/overn. (feltsats)	112	dager á kr 800,06	89 606,72
	Natttillegg (feltsats)		netter á	
	Diett m/overn. (stat.reg.)		dager á #####	
	Natttillegg (stat.reg.)		netter á kr 435,00	
	Diett 6 -12 t (stat.reg.)		dager á kr 315,00	
	Diett 12 t u/overn.(stat.reg)		dager á kr 570,00	
	Hotell, legitimert	106	netter á #####	190 800,00
	Administrativ forpl.		døgn á	
			kr	280 406,72
(2.3)	Reiseutgifter **)			
	Kjøregodtgjørelse (pr.km)	100	km á kr 4,03	403,00
	Bil leie (dag/uke/mnd.)		Biler + drivstoff til feltpersonale, 4 uker	42 368,00
	Offentlig transport (fly, tog osv.)			
	Leiebiler prosjektleder og GIS/dronefører		kr	6 760,00
			kr	49 531,00
(2.4)	Utstyr m.m. **)			
	Større/tyngre utstyr	GIS-utstyr m.m, én pakke, fire uker	kr	22 388,00
	Småutstyr/arb.klær/verneutst.			37 045,24
	Brakkeleie inkl. frakt	Brakkerigg inkl. rigging og tilkobling	kr	70 000,00
	Toalettleie inkl. frakt			
	Ekstraavgifter relatert til COVID-19	4 uker, 2000,- per uke	kr	8 000,00
			kr	137 433,24
(2.5)	Innkjøpt konsulentbistand, og tjenester **)			
	Konservering			
	Miljøovervåking			
	C-14 prøver	15 stk. á kr 6300,-	kr	37 800,00
	Naturvitenskap **)	Makrofossil	kr	42 000,00
	Gravemaskin			
(2.1.7)	Eksterne styringsgruppe medlemmer			
(2.1.7)	Drift styringsgruppemøter			
(2.6)	Trykkeutgifter		kr	7 000,00
	Humanosteologisk analyse			
			kr	86 800,00
(2.7)	Uforutsett	Inntil 10 % av samlede lønnsutgifter	kr	92 198,11
	SUM samlede driftsutgifter		kr	646 369
	SUM TOTAL			kr 1 572 500
*) Føy til ytterlige stillingskategorier om nødvendig **) Spesifiser/legg til. Legg ved underbilag ved behov Sted/dato: _____ Signatur: _____				

Skal spesifiseres i budsjettforklaring el.l

Merk at forbruk av posten skal spesifiseres i regnskap

Skal kun benyttes dersom konserveringstjenester kjøpes utenfor egen institusjon

Skal kun benyttes dersom naturvitenskaplige tjenester kjøpes utenfor egen institusjon

Skal brukes til uforutsette utgifter, samt avrunding, se retningslinjene pkt 2.7. Maksimalt kr: opp til nærmeste 500kr i totalbudsjettet

kr 92 613 pluss avrunding

REGNSKAP - SÆRSKILT GRANSKINGETTER KML § 10 - OPPSUMMERING

Utførende instans NTNU Vitenskapsmuseet
 Tiltakskode/prosjektnr. 2015/466
 Prosjektnavn Brennholmen
 Sted Brennholmen, gbnr. 106/1, Åfjord, trøndelag
 Kulturminnetype(r) Gravrøyser
 Askeladden ID nr. 16660-1, 16660-2
 Tidsramme i felt
 Tidsramme etterarbeid
 Prosjektansvarlig Silje E. Fretheim
 Tiltakshaver 0
 Adresse 0

Dato:

(kun for internt bruk)			Sum	Budsjett	Rest
LØNNSUTGIFTER					
Forarbeid					
Prosjektleder/-ansvarlig	timer		0,00	4 921,50	4 921,50
Utgravningsleder	timer		0,00	0,00	0,00
Feltleder	timer		0,00	2 284,50	2 284,50
Innmåling/GIS	timer		0,00	2 284,50	2 284,50
Fotograf	timer		0,00	0,00	0,00
Konservator	timer		0,00	0,00	0,00
			0,00	9 490,50	9 490,50
Feltarbeid					
Prosjektleder/-ansvarlig	timer		0,00	12 303,75	12 303,75
Utgravningsleder	timer		0,00	0,00	0,00
Feltleder	timer		0,00	45 690,00	45 690,00
Innmåling/GIS	timer		0,00	45 690,00	45 690,00
Feltassistent	timer		0,00	81 840,00	81 840,00
GIS-ansvarlig/dronefører	timer		0,00	6 138,00	6 138,00
Konservator	timer		0,00	0,00	0,00
Andre lønnsutgifter, skifttillegg osv.			0,00	0,00	0,00
			0,00	191 661,75	191 661,75
Etterarbeid					
Prosjektleder/-ansvarlig	timer		0,00	12 303,75	12 303,75
Utgravningsleder	timer		0,00	0,00	0,00
Feltleder	timer		0,00	60 920,00	60 920,00
Innmåling/GIS	timer		0,00	22 845,00	22 845,00
0	timer		0,00	0,00	0,00
Arkiv/magasin	timer		0,00	0,00	0,00
			0,00	96 068,75	96 068,75
Naturvitenskap/øvrig kompetanse **)					
0	timer		0,00	0,00	0,00
0	timer		0,00	0,00	0,00
0	timer		0,00	0,00	0,00
0	timer		0,00	0,00	0,00

Lønn ink. sos. utg.

Forarbeid**Feltarbeid****Etterarbeid****Naturvitenskap/ øvrig**

				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Andre lønnsutgifter						
Konservering	timer			0,00	93 892,50	93 892,50
Formidling	timer			0,00	7 218,20	7 218,20
Interne styringsgr.medl.	timer			0,00	0,00	0,00
Felttillegg	døgn	å kr	980,09	0,00	5 880,54	5 880,54
				<u>0,00</u>	<u>106 991,24</u>	<u>106 991,24</u>
Sum direkte lønnsutg.				0,00	404 212,24	404 212,24
Sosiale utgifter	43,20 %			0,00	174 619,69	174 619,69
Sum lønn og sos. utg.				0,00	578 831,93	578 831,93
Overhead	60 %			0,00	347 299,16	347 299,16
SUM lønnsutgifter (lønn+ sos. utg. + overhead)				<u>kr 0</u>	<u>926 131,08</u>	<u>926 131,08</u>

forts neste side

Andre lønnsutgifter			

overført fra forrige side:

kr 0

926 131,08

926 131,08

DRIFT		Sum	Budsjett	Rest
Diett-/natttillegg				
Diett m/overn. (feltsats)	dager á kr	0,00	89 606,72	89 606,72
Natttillegg (feltsats)	netter á kr	0,00	0,00	0,00
Diett m/overn. (stat.reg.)	dager á kr	0,00	0,00	0,00
Natttillegg (stat.reg.)	netter á kr	0,00	0,00	0,00
Diett 6 -12 t (stat.reg.)	dager á kr	0,00	0,00	0,00
Diett 12 t u/overn.(stat.reg)	dager á kr	0,00	0,00	0,00
Hotell, legitimert	netter á kr	0,00	190 800,00	190 800,00
Administrativ forpl.	døgn á kr	0,00	0,00	0,00
Kost/losji samlet (benyttes dersom radene over ikke benyttes)		0,00	280 406,72	280 406,72
Reiseutgifter				
Kjøregodtgjørelse		0,00	403,00	403,00
Bil leie		0,00	42 368,00	42 368,00
Offentlig transport		0,00	0,00	0,00
Leiebiler prosjektleder og GI		0,00	6 760,00	6 760,00
0		0,00	0,00	0,00
		0,00	49 531,00	49 531,00
Utstyr m.m.				
Større/tyngre utstyr		0,00	22 388,00	22 388,00
Småutstyr m.v.		0,00	37 045,24	37 045,24
Brakkeleie		0,00	70 000,00	70 000,00
Toalettleie		0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00
Ekstraavgifter relatert til COV		0,00	8 000,00	8 000,00
		0,00	137 433,24	137 433,24
Innkjøpt konsulentbistand, og tjenester				
Konservering		0,00	0,00	0,00
Miljøovervåking		0,00	0,00	0,00
C-14 prøver		0,00	37 800,00	37 800,00
Naturvitenskap		0,00	42 000,00	42 000,00
Gravemaskin		0,00	0,00	0,00
Ekst. styringsgr. medl.		0,00	0,00	0,00
Drift styringsgruppemøter		0,00	0,00	0,00
Trykkeutgifter		0,00	0,00	0,00
Humanosteologisk analyse		0,00	7 000,00	7 000,00
0		0,00	0,00	0,00
		0,00	86 800,00	86 800,00
Uforutsett		0,00	92 198,11	92 198,11
SUM samlede driftsutgifter		a	kr 0	646 369,07
SUM TOTAL		a	kr 0	1 572 500,16

Sted/dato: _____

Signatur: _____

**Hjelpetabell for lønnsberegning av timebetalt arbeide gjeldende
fra 1. mai 2019. Unio/ Forskerforbundet**

Lønns- trinn	Bruttolønn pr år	Bruttolønn pr time
0		0
19	299 900	153,80
20	303 400	155,60
21	307 200	157,50
22	310 800	159,40
23	314 700	161,40
24	318 600	163,40
25	322 800	165,50
26	327 000	167,70
27	330 900	169,70
28	334 900	171,70
29	338 600	173,60
30	342 600	175,70
31	346 200	177,50
32	350 300	179,60
33	354 100	181,60
34	358 300	183,70
35	362 400	185,80
36	366 700	188,10
37	371 400	190,50
38	376 100	192,90
39	380 800	195,30
40	385 800	197,80
41	390 900	200,50
42	396 700	203,40
43	402 200	206,30

44	408 200	209,30
45	414 200	212,40
46	420 300	215,50
47	427 800	219,40
48	434 700	222,90
49	441 900	226,60
50	448 900	230,20
51	456 000	233,80
52	463 600	237,70
53	471 600	241,80
54	479 200	245,70
55	487 600	250,10
56	495 700	254,20
57	504 300	258,60
58	513 200	263,20
59	522 800	268,10
60	531 900	272,80
61	542 000	277,90
62	552 400	283,30
63	563 300	288,90
64	572 700	293,70
65	583 500	299,20
66	594 000	304,60
67	605 100	310,30
68	615 500	315,60
69	627 300	321,70
70	639 800	328,10
71	655 000	335,90
72	666 800	341,90
73	678 600	348,00
74	691 000	354,40
75	704 500	361,30

76	722 800	370,70
77	740 900	379,90
78	764 700	392,20
79	788 800	404,50
80	813 000	416,90
81	836 800	429,10
82	859 900	441,00
83	882 700	452,70
84	905 600	464,40
85	934 400	479,20
86	962 800	493,70
87	991 800	508,60
88	1 014 500	520,30
89	1 037 400	532,00
90	1 060 300	543,70
91	1 083 500	555,60
92	1 106 200	567,30
93	1 129 200	579,10
94	1 152 100	590,80
95	1 175 200	602,70
96	1 197 600	614,20
97	1 220 100	625,70
98	1 242 600	637,20
99	1 264 100	648,30
100	1 285 500	659,20
101	1 307 000	670,30