

Fosen Plan og Miljø AS
Bjørrganlia 21
7190 Bessaker



Fosen Plan og Miljø AS

Bessaker, 11.11.20

Åfjord kommune
Postboks 54
7169 Åfjord

EKSTERN RESSURS TIL «PILOTPROSJEKT KLIMATILPASNING»

Jeg viser til Åfjord kommunes tilbudsforespørsel datert 10.11.20 vedrørende innleie av ekstern ressurs i prosjektarbeidet og takker for forespørselen.

Fosen Plan og Miljø AS kan tilby prosjektbistand til en timepris på **kr. 900 eks. mva.**

1 Oppgaveforståelse

Åfjord kommune er sammen med Oppdal kommune og Stjørdal kommune plukket ut som pilotkommuner i prosjektet «Klimatilpasning - fra kartlegging til tiltaksplaner - i små og mellomstore kommuner i Trøndelag»

Fylkesmannen og Miljødirektoratet ønsker å få frem eksempler på sektorovergripende kommunale Klimasårbarhetsstrategier med handlings-/ tiltaksplaner for små og mellomstore kommuner, fra fjell til kyst og der disse kan tjene som eksempler til SPR-veilederen fra Miljødirektoratet. Videre å gi veiledning og inspirasjon til andre små og mellomstore kommuner i sitt klimatilpasningsarbeid. Samt å få frem gode eksempler på intern organisering og forankring av klimatilpasningsarbeidet i den politiske og administrative ledelsen.

Åfjord kommune ønsker bistand til gjennomføring av prosjektet i egen kommune.

2 Gjennomføring

2.1 Arbeidets omfang

Kartlegging av klimasårbarhet

Slutføre 2-4 kartlegginger av klimasårbarhet (Klimasårbarhetsanalyse/ROS-Klima) innenfor områder relevant for Åfjord kommune. Kommunen har allerede gjennomført deler av arbeidet.

Utarbeide klimasårbarhetsstrategier

På bakgrunn av klimasårbarhetskartleggingen utarbeide 2-4 sektorovergripende klimastrategier med mål, delmål, strategier og handlingspunkter som grunnlag for videre arbeid i den enkelte sektor/temaplan.



Temaplan klimatilpasning

Foreslå integrering av klimastrategier i kommunens videre planarbeid ved utarbeidelse av temaplan for klimatilpasning med 2-4 beskrivelser av hvordan klimastrategiene tenkes innarbeidet i kommunens planer og styringssystem, med prioriterte innspillpunkter til handlingsprogram og økonomiplan.

Erfaringsrapport

Beskrivelse av hvordan kommunene har jobbet med klimatilpasningsprosjektet, evaluering av arbeidet og forslag til justering av videre tilnærming, samt beskrive utfordringer og viktige suksesskriterier i arbeidet.

2.2 Leveranser

Alle prosjektdokumenter leveres som Word- og/eller Pdf-dokument etter oppdragsgivers ønske.

2.3 Bemanning og fremdrift

Arbeidet gjennomføres av Hanne Skjæggestad og kan startes umiddelbart etter aksept av pristilbudet. Fremdriften kan tilpasses oppdragsgivers behov.

3 Honorar

3.1 Timepris

For bistand som beskrevet beregnes timepris på **kr. 900 eks. mva. for arbeid utført i 2021.**

Dersom prosjektet videreføres i 2022 beregnes en økning i timepris basert på økningen i produsentprisindeksen for IT-tjenester.

3.2 Tillegg

Reisekostnader faktureres etter Statens satser.

Utgifter til deltakelse på eventuelle arrangementer etter oppdragsgivers ønske faktureres direkte til oppdragsgiver.

3.3 Betingelser

Det sendes månedlig a-kontofaktura i EHF-format.

Betalingsbetingelser netto pr. 20 dager fra fakturadato.

4 Forsikring

Arbeidet utføres med ansvar og plikter i henhold til spesifikasjon i tilbudsgrunnlaget og er forsikret for konsulentansvar.

5 Kvalitetssikring

Fosen Plan og Miljø AS er sertifisert etter miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn. Gjennomføringen av oppdraget vil bli utført i henhold til virksomhetens kvalitets- og miljørutiner så langt dette er relevant. Ellers vil oppdragets gjennomføring bli tilpasset de rutiner og prosedyrer som oppdragsgiver gjør gjeldende.

Det er i tilbudsforespørselen ikke bedt om firmaattest, attest for skatt og merverdiavgift eller annen dokumentasjon. Dette er derfor ikke vedlagt tilbudet, men kan ettersendes ved behov.

Tilbudet er gyldig i 30 dager. Jeg håper dere finner tilbudet interessant og i samsvar med forespørselen.

Ta gjerne kontakt dersom noe ønskes utdypet.

Med vennlig hilsen



Hanne Skjæggestad
Fosen Plan og Miljø AS

Tlf. 91740914

hanne@planogmiljo.no

