
ØRLAND
KOMMUNE

ANBUDSPROTOKOLL

PROSJEKT: Endret utløp på BudeibekkenNikgrøfta

Sted: 2. etasje, Ørland Rådhus

Dato: 15.11.2012

Tidspunkt: 15:00

Tilstede under anbudsåpningen: Helge Olden og Jon Foss

Ephortesaksnr.: 2011/405

Anb.nr.: Anbyder Anbudssum eks. mva. Merknader

kr 3 165 379,00 Alternativ 1

1 Hvitsand Entreprenør kr 2 227 149,00 Alternativ 2

kr 1 840 599,00 Alternativ 3 med kult og geonett

kr 2 672 810,00 Alternativ 1

2 Frem stad AS kr 1 962 210,00 Alternativ 2

kr 1 388 910,00 Alternativ 3 med kult og geonett

Brekstad 15.11.2012

Signaturer "vitner" otokollåpning
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Vurdering av anbud er gjort iht. krav i anbudsbeskrivelse.

2 Fremstad AS

stad72j12

I Olden

VURDERING ANBUD ENDRET UTLØP BUDEIBEKKENNIKGRØFTA

Kommentarer

(1) Pris - Faktor pris settes ut fra en tabell der kr 1.500.000 gir 5 poeng og kr 2.500.000 gir 1 poeng

(2) Prosjekteringstid - Faktor tid settes ut fra en tabell der 1. mars 2013 gir 5,0 poeng og den avtar med 0,5 poeng for hver

14. dag

(3) Miljegaranti - Faktor settes til 5 på alle leverandører ved oppfylling av krav

Alle leverandører fyller kravene til miljøgaranti og settes likt i vurderingen.

Kriterier på tildeling

Faktor "pris" mulitipliseres med 0,6 (60 %)

Faktor "prosjekteringstid" mulitipliseres med 0,3 (30 %)

Faktor "miljø" mulitipliseres med 0,1 (10 %)

(4) Total faktor er utregnet fra oppnådd gjennomsnittlig faktor for de enkelte krav multiplisert med oppgitt vekting i kriterier for tildeling. Høyeste faktor er best for oppdragsgiver.

1 Hvitsand Entreprenør  Faktor pris*0,6+Faktor funksjons krav*0,3+Faktor miljø*0,1=Vurderingsfaktor  (2,08'0,6+4,0*0,3+5,0*0,1=2,95)

Faktor pris*0,6+Faktor funksjons krav*0,3+Faktor miljø`0,1=Vurderingsfaktor  (3,16*0,6+5,0*0,3+5,0*0,1=3,90)


