



Prosjektkontrakt

for konsekvensutredning naturmangfold

ved Strand Havn i Osen kommune

mellom

Osen kommune

Og

Aqua Kompetanse AS

2019

1. **Bakgrunn**
Prosjektkontrakt for konsekvensutredning av naturmangfold ved Strand Havn i Osen mellom Aqua Kompetanse AS og Osen kommune i 2019
2. **Varighet, fremdriftsplan og leveranse.**
Avtalen regulerer kjøp av konsekvensutredning av naturmangfold ved Strand havn mellom Osen kommune og Aqua Kompetanse med oppstart april 2019. Endelig rapport, leveres i PDF-format innen 01.08.2019
Representanter fra Osen kommune inviteres til å overvære prøvetakning/feltarbeid dersom det er ønskelig.
3. **Personell**
Kontaktperson hos Aqua Kompetanse AS: Kari-Elise Fredriksen
Mail: Kari-elise@aqua-kompetanse.no
Telefon: +4741854654
4. **Økonomi/betalingsbetingelser.**
Oppdraget planlegges gjennomført med et økonomisk omfang jf vedlegg 1. Dette inkluderer kostnader knyttet til feltarbeid, reise og rapportering. Det faktureres første ½ part etter gjennomført feltarbeid, - eks mva, og andre ½ part når endelig rapport leveres..
5. **Publisering.**
Aqua Kompetanse AS og den enkelte prosjektmedarbeider kan publisere vitenskapelige resultater fra prosjektet. Ved publisering skal det fremgå at prosjektet er utført med midler fra oppdragsgiver.

Manuskripter til publisering hvor resultater fra prosjektet omtales eller gjengis, skal forelegges for Oppdragsgiver minimum 30 dager før publisering. Oppdragsgiver kan innen 14 dager etter slik foreleggelse be om at manuskriptet endres dersom slik endring etter en objektiv vurdering er nødvendig for å sikre kommersiell utnyttelse av resultater som måtte komme ut av prosjektet. Dersom partene ikke blir enige om ny tekst, kan Oppdragsgiver kreve at publiseringen stanses, slik at Oppdragsgivers kommersielle interesser kan ivaretas.

Ved eventuell offentliggjøring fra Oppdragsgivers side, skal Oppdragsgiver påse at prosjektmedarbeideren blir navngitt.
6. **Ansvar**
Aqua Kompetanse AS er ansvarlig for den praktisk-faglige gjennomføring av prosjektene.

Aqua Kompetanse AS fraskriver seg et hvert økonomisk ansvar dersom arbeidet ikke skulle føre frem til de forventede resultater.

Aqua Kompetanse AS svarer ikke for tap for oppdragsgiver som følge av avbrudd eller forsinkelse
7. **Konfidensialitet**
All informasjon om oppdragsgivers forretningsforhold og lignende som Aqua Kompetanse AS i løpet av prosjektperioden får kjennskap til fra Oppdragsgiver, skal ansees som «Konfidensiell informasjon», unntatt:
 1. Informasjon som ved inngåelsen av denne avtale var offentlig tilgjengelig.
 2. Informasjon som senere er blitt gjort offentlig tilgjengelig av andre enn Aqua Kompetanse AS.
 3. Informasjon som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.
All konfidensiell informasjon er taushetsbelagt inntil Oppdragsgiver eventuelt gir melding om det motsatte
8. **Utstyr**
Aqua Kompetanse AS har eiendomsretten til utstyr/instrumenter anskaffet i forbindelse med prosjektet.
Aqua Kompetanse AS har risiko for utstyret/instrumentene.
(Utstyr som eies av Oppdragsgiver, beror hos Aqua Kompetanse AS for Oppdragsgivers risiko)

9. Bruk av underleverandør

Ved behov for bruk av underleverandører, stiller AQK fritt til valg av underleverandør innenfor gitte tids- og prisramme. Dersom kunde ønsker å reservere seg mot noen underleverandører, skal det fremkomme under dette punkt.

10. Oppsigelse

Hver av partene kan si opp/trekke seg ut av prosjektet med 3-tre- måneders skriftlig varsel.

Dersom Oppdragsgiver trekker seg ut av prosjektet, er Oppdragsgiver forpliktet til å dekke alle utgifter i forbindelse med hensiktsmessig avvikling av arbeidet som påløper etter oppsigelsestidspunktet. Dette gjelder også utgifter i tilknytning til de forpliktelser Aqua Kompetanse AS har i forhold til tilsatte ved prosjektet.

Dersom Aqua Kompetanse AS trekker seg ut av prosjektet, er Oppdragsgiver ikke ansvarlig for Aqua Kompetanse AS' s eventuelle utgifter som påløper eller oppsigelsesfristens utløp. Aqua Kompetanse AS er ikke ansvarlig for konsekvenstap.

11. Mislighold

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne kontrakten, kan andrepart kreve prosjektet stanset med 2 måneders skriftlig varsel. Ved betalingsmislighold fra oppdragsgivers side utover 14 dagers forsinkelse, skal Aqua Kompetanse AS uansett ha rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning.

Dersom misligholdet opphører, og konsekvensene av misligholdet avhjelpes på en for den annen part tilfredsstillende måte, senest 1 måned etter at varsel om stansing er sendt, bortfaller retten til å kreve prosjektet stanset inntil den annen part eventuelt igjen vesentlig misligholder sine forpliktelser.

Dersom Oppdragsgiver misligholder kontrakten, svarer han for Aqua Kompetanse AS' s direkte tap som følge av misligholdet, herunder alle utgifter som pådras i forbindelse med en hensiktsmessig avvikling av arbeidet. Dette gjelder også utgifter i tilknytning til de forpliktelser Aqua Kompetanse AS har i forhold til tilsatte ved prosjektet.

Dersom Aqua Kompetanse AS misligholder kontrakten, er Oppdragsgiver ikke ansvarlig for utgifter som påløper etter oppsigelsesfristens utløp. Aqua Kompetanse AS kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap som følge av misligholdet, herunder konsekvenstap.

12. Force Majeure

Ingen av partene skal ansees for å ha misligholdt sine forpliktelser etter denne avtale dersom utførelsen av pliktene er blitt utsatt eller forhindret av force majeure (se punkt 4).

Varsel om force majeure skal skje uten ugrunnet opphold.

13. Tvister.

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

14. Henvelender

Henvelender til Aqua Kompetanse AS sendes:

Aqua Kompetanse AS
Storlavika 7
7770 Flatanger

Att: Kari-Elise Fredriksen
Tlf +4741854654
e-post: Kari-elise@aqua-kompetanse.no

Henvendelser til oppdragsgiver skal sendes:

Osen kommune

Roar Leirset,

Tlf: +47906 33 275

e-post: Roar.Leirset@osen.kommune.no

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hver sitt.

Aqua Kompetanse AS

Narvik 22/1-19
sted/dato

Alexander Lindseth
signatur

Alexander Lindseth

Daglig leder

OSEN KOMMUNE
RÅDMANNEN

Osen 22/1-19
sted/dato

Roar Leirset
signatur

Roar Leirset

Vedlegg 1. Tilbud på konsekvensutredning naturmangfold ved Strand Havn



Kontoradresse Storlavika
Postadresse Storlavika 7, 7770 Flatanger
Telefon 74 28 84 30
Mobil 905 16 947
E-post post@aquakompetanse.no
Bankgiro 4400.07.25541
Org. Nr. 982 226 163

Osen kommune

Deres ref.: Roar Leirset

Vår ref.: Kari-Elise Fredriksen

Dato: 13.11.2018

Tilbud på konsekvensutredning naturmangfold ved Strand Havn

Aqua Kompetanse AS kan gi følgende tilbud på konsekvensutredning naturmangfold ved Strand Havn i Osen kommune.

Kartlegge ålegrassamfunn	16000
Fugletaksering	42800
Konsekvensutredning naturmangfold	101200
Total pris (eks. mva)	160 000

Tilbudet forutsetter at Osen kommune skaffer til veie egnet båt med båtfører til feltarbeidet, samt tar kostnaden for evt båtleie. Om ønskelig kan AQK organisere med båtleie og kan stille med båtfører for kr 550,- pr time. Estimert behov tilsvarer kr 6600,-. Båtleie viderefaktureres etter faktiske utgifter.

Prisen inkluderer feltarbeid, reise og rapportering.

Rapport leveres i PDF-format.

Total pris for hele oppdraget kr 160 000,- eks mva.

Dersom tilbudet aksepteres, vil det bli utarbeidet kontrakt mellom Aqua Kompetanse AS og Osen kommune. Tilbud på prøvetaking og analyser av sedimentenes miljøgifttilstand etter veileder M-409 2016 kan gis om ønskelig.

Kari-Elise Fredriksen

Kari-Elise Fredriksen

Aqua Kompetanse AS