

Osen kommune Utvikling og Miljø

Rambøll v/ Jostein Andersen
Siv Ing Tobias Dahle as v/ Tobias Dahle
Sweco v/ Torbjørn Sellæg
Norconsult v/ Håvar Brøndbo

jostein.andersen@ramboll.no
tobias.dahle@disfva.no
torbjorn.sellaeg@sweco.no
Havar.Brondbo@norconsult.com

Deres ref.
«REF»

Vår ref.
330/2020//4ORS

Dato
24.01.2020

HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING I OSEN KOMMUNE – FORESPØRSEL OM RÅDGIVERTJENESTER


Osen kommune skal i løpet av 2020 utarbeide hovedplan for vannforsyning. I sammenheng med dette ønsker kommunen å hente inn tilbud på rådgivertjenester.

(konkurransen sendes ut til 4 konsultentselskap, grunnet at konkurransen er under terskelverdi for åpen tilbudskonkurranse «FOA § 8-3»)

1. Orientering om vannforsyningen i Osen kommune

Generell informasjon om kommunale vannverkene i kommunen:

Kartene viser hvor vannverkene og ledningsnettet befinner seg, dette er hentet ut fra Ea Driftssentral (IPJ) og Ledningskartverk Gisline (Norkart)



Kommunale vannverk i Osen levere vann til ca. 450 abonnenter, ledningsnett og kummer er av varierende kvalitet (årstall fra 1970 til 2020). Deler av infrastrukturen er tegnet på VA kart.

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen
Kommunehuset

Besøksadresse

Telefon
E-post
Org.nr.

72 57 82 00
postmottak@osen.kommune.no
944 350 675

Alle vannverkene leverer en kvalitet som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften. Felles for alle vannverkene er overvåkning ved hjelp av «Ea Driftssentral» levert av Ingeniørfirma Paul Jørgensen.

Osen og Strand Vannverk

Grunnvannsbrønn

UV anlegg

Kapasitet: 24 l/s

Byggeår: 1990

Storenget Vannverk

Grunnvannsbrønn

Manganfilter

UV anlegg

Kapasitet: 3 l/s

Byggeår: 2019/2020, Er under bygging blir tatt i bruk i løpet av 2020.

Skjervøya Vannverk

Grunnvannsbrønn

UV anlegg

Membranfilter

Dagtank 32m³

Byggeår: 1984 (Ledningsnett 1973)

Sætervika Vannverk

Grunnvannsbrønn

UV anlegg

Høydebasseng 113m³

Kapasitet: 2 l/s

Byggeår: 1995

Åsegg Vannverk

Grunnvannsbrønn

UV anlegg

Byggeår: 1992, (Blir tatt ut av drift i løpet av 2020, erstattes av Storenget Vannverk)

Følgende løsninger ble etablert i 2019:

- VA-Felt: (Norkart)
VA-FELT har verktøy for nettbrett som gir oss innsyn i all informasjon om kommunen sitt VA ledningsnett, men kanskje enda viktigere er muligheten til å oppdatere og registrere endringer når du er ute i felt. Dette gir selvsagt store effektiviserings gevinster.

VA FELT gir oss:

- Kart og VA-informasjon når du trenger det, ute i felt, på kontoret eller hjemmefra, alltid mot samme database
 - Raske oppdateringer og rask tilgang til support
 - Løsningen driftes i sikre omgivelser hos NORKART, sky- løsninger er like sikre som andre IT-løsninger
 - Fremtidens grensesnitt fra NORKART, enkel, rask og brukervennlig design
 - Tilgang til VA-nettet via internett, for nettbrett
 - Hurtig navigering og posisjonering via nettbrettets eller smarttelefonens innebygde GPS
 - Kan utvides med kopling til GPS fra Leica og Norgeodesi, dokumenterer VA nettet med stor nøyaktighet
- FDV (Norkart FDV System)
 - Drift og internkontroll
 - Planer, rutiner, sjekklister samt føring av alle hendelser for driftspersonell. Systematisk føring av driftsdata.
 - Verdi: Direkte kommunikasjon mellom kontor og drift slik at man hele tiden har kontroll på det som skjer og kan ta raske beslutninger og aksjon. Systematisk oppfølging av drift forenkler også arbeidet med dokumentasjon ovenfor myndighetene (fylkesmann, mattilsynet m.v) Gode driftsdata er et verdidokument for kommunene!

2. Oversikt over planarbeidet

Hovedplan Vannforsyning

Hovedplanen for vannforsyningen skal virke som en kommunedelplan. Dette medfører at det i starten av prosessen skal utarbeides et planprogram. Utarbeidelse av planprogram inngår som en del av arbeidet vi ønsker tilbud på.

Ferdig planutkast skal legges ut til offentlig ettersyn før endelig vedtak i kommunestyret.

Oppbygging av plandokumentet kan se slik ut:

- Sammendrag
- Innledning, rammevilkår
- Statusomtale
- Mål
- Strategi
- Handlingsplan med prioriteringer
- Økonomidel

3. Planprosess og framdrift

Kommunen legger opp til en administrativ prosess der rådgiver vil arbeide opp mot en administrativ prosjektgruppe. Det skal i tilbudet tas med deltakelse på 2

møter/befaringer. Det er en forutsetning at prosjektleder stiller på disse møtene som vil bli lokalisert på kommunehuset i Osen kommune. Kommunen ønsker å kunne starte planarbeidet tidlig våren 2020. Rådgiver må i tilbudet sette opp framdriftsplan for hele planprosessen. Tildeling av oppdraget til valgt rådgiver vil sannsynligvis skje i løpet av mars 2020.

4. Konkurransen instruks og tildelingskriterier

Osen kommune legger til grunn at honorarkostnad til Rådgiver skal inkludere reisekostnader og tidsforbruk for 2 møter/befaringer i Osen. Det skal estimeres et ca. beløp for gjennomføring av hovedplanen, som oppgis i tilbudsbrevet.

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn, herunder om tilbudet er over budsjetttrammen (Med dette menes estimert beløp for hovedplanen.)

NS 8402 Rådgivning etter medgått tid vil ligge til grunn for planarbeidet.

Tildeling av rådgiversoppdrag vil være basert på følgende kriterier:

		Vekting %
♦	I Timeprisen og oppmøtepris. (A) Timeprisen (90 %): - Oppgitt timepris for tilleggsarbeid eller beregnet gjennomsnitt ut fra oppgitte timepriser i tilbudet (C) Oppmøtepris for møter (10 %) - rundsumpris for å møte på kommunehuset i Osen	Samlet vekting kriterium I: 50
♦	II Beskrivelse av gjennomføring/oppgaveforståelse av oppdraget (A) Løsning av oppgave (60 %): Her vil oppdragsgiver vurdere: Innhold og struktur, forståelse av oppdraget, kreativitet i metodikk, løsningsvalg og angrepspunkter (B) Framdrift, ressurser og kapasitet (40 %): Her vil oppdragsgiver vurdere: Planlagt ressursbruk på viktige aktiviteter, nøkkelpersoner samt tidsbruken til andre og kapasitet i oppdraget, framdriftsplan, realisme i aktiviteter og milepæler	Samlet vekting kriterium II: 25

♦	III Totalkompetanse (A) Kompetanse (50 %): Her blir firmaet vurdert i forhold til erfaringer fra tilsvarende oppdrag samt nøkkelpersoner sin formelle kompetanse og erfaring fra tilsvarende oppdrag (B) Erfaringer nøkkelpersonell har fra tidligere oppdragsgivere (50 %): Her blir det vurdert hvilken kvalitet som kan forventes basert på evalueringer av tidligere utførte oppdrag fra de tilbudte personene.	Samlet vekting kriterium III: 25
---	--	--

5. Avslutning

Kommunen har bokmål som skriftspråk, dvs. plandokument skal skrives på bokmål.

Vi håper deres firma finner det interessant å gi inn tilbud på utarbeidelse Hovedplan for vannforsyning.

Frist for levering av tilbud til Osen kommune er satt til den 18. februar 2020 kl. 12:00.

Leveres i lukket konvolutt, merket «Anbud hovedplan for vannforsyning»

Leveresadresse: Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Odd-Robert Solvåg
Sektorleder Utvikling og Miljø

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.