



Osen kommune

ANSKAFFELSESPROTOKOLL

FOR ANSKAFFELSER OVER NOK 500.000

Enhet	UM	Saksnr. i ePhorte	2020/95
Saksbehandler	Ronald Bratberg	Telefon	909 35 087

Kontraktens gjenstand, varighet og verdi			
Produkt/tjeneste	Asfaltering 2020		
Kontraktens varighet	☒ Engangskjøp	☐ Rammeavtale	Varighet:
Anslått verdi NOK	1.840.000,- eks. mva.		

Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier			
Kvalifikasjonskrav for å delta i konkurransen	1		4
	2		5
	3		6
Tildelingskriterier	☒ Laveste pris		
	☐ Økonomisk mest fordelaktige (kriterier i prioritert rekkefølge)		
	1		4
	2		5
	3		6

Valg av anskaffelsesmetode	
> kr. 500.000 - EØS-terskelverdi	> EØS-terskelverdi
☐ Kjøp etter forhandling	☐ (Kjøp etter forhandling)
☒ Begrenset anbudskonkurranse	☐ Begrenset anbudskonkurranse
☐ Åpen anbudskonkurranse	☐ Åpen anbudskonkurranse
☐ Konkurranspreget dialog	☐ Konkurranspreget dialog
Begrunnelse for valg av anskaffelsesmetode:	
Bedre tilbud fra lokale entreprenører enn ved å gå direkte, og da har entreprenør all kontakt med asfaltfirma	

Kunngjøringsdato	29.05.20
Kunngjøringssted(er)	
Innleveringsfrist	26.06.20

Løpe-nr.	Leverandører som har levert tilbud	Mottatt dato	Kommentar
1	Egil Aune Entreprenør AS	26.06.20	
2	Roan Maskin AS	25.02.20	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Anbudsåpning		
Sted	Osen	
Dato/klokkeslett	29.06.20 kl. 09.00	
Evaluering	☐ Se egen innstilling	☐ Se nedenfor

Leverandører som ikke har fått delta i konkurransen, med begrunnelse for avgjørelsen

Leverandører som har fått delta i konkurransen og som har restanser iht skatte- og avgiftslovgivningen, med begrunnelse for avgjørelsen

Til stede ved anbudsåpningen		
Britta Hopen	Ronald Fjellheim	
Underskrifter		

Løpe-nr.	Leverandør(er) som ikke ble tildelt oppdraget	Begrunnelse
1	Egil Aune Entreprenør AS	Høyeste tilbud
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

Løpe-nr.	Leverandør(er) som ble tildelt oppdraget	Begrunnelse
1	Roan Maskin AS	Laveste tilbud
2		
3		
4		
5		
6		

Datoer underveis i prosessen	
Befaringer	
Konferanser	
Forhandlinger	
Interne møter	
Annet	

Tildelingsbrev sendt	
Avslagsbrev sendt	
Evt. klage mottatt	
Klage fra	
Klagebehandling	

Kontrakt undertegnet	
----------------------	--

Eventuelle kommentarer

Sted og dato	Saksbehandler	Leder



«MOTTAKERNAVN»

«ADRESSE»

«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref.

«REF»

Vår ref.

2050/2020/Q14/4RBR

Dato

29.05.2020

FORESPØRSEL OM PRISTILBUD PÅ ASFALTERING I OSEN KOMMUNE.

Vedlagt oversendes forespørsel om pristilbud på asfaltering av veier og parkeringsplasser i 2020.

Se vedlagte konkurransegrunnlag.

Med hilsen

Odd-Robert Solvåg
Sektorleder

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg

- 1 Kart 1 - 9
- 2 Konkurransegrunnlag

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Besøksadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen
Kommunehuset

Telefon


E-post

Org.nr.


72 57 82 00


postmottak@osen.kommune.no

944 350 675




2







<https://kart.fosen.net/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=569874.8816555013...> 26.05.2020


5




6









Roan Maskin AS

kristian@roanmaskinas.no

Egil Aune Entreprenør AS

eg-aune@online.no

ASFALTERING AV KOMMUNAL VEIER OG PARKERINGSPLASSER I OSEN KOMMUNE – 2020.

Osen kommune skal foreta asfaltering av kommunale veier og parkeringsplasser i løpet av sommeren / høsten 2020. I den forbindelse ønsker kommunen å innhente tilbud på utførelsen av jobben.

(konkurransen sendes ut til 2 firmaer, grunnet at konkurransen er under terskelverdi for åpen tilbudskonkurranse «FOA § 8-3»)



1. Generell orientering om planlagte arbeider

Det skal foretas skraping/finjustering og valsing av ca. 1,2 km av Hopenveien, diverse parkeringsplasser samt lapping etter tidligere gravearbeider.

2. Kort oversikt over hva arbeidet består i

Det vedlegges kartutsnitt over roder/områder fra 1 – 9 hvor det skal asfalteres.

I tillegg er det et eget oppsett lenger ned i konkurransegrunnlaget. Det bes om enhetspriser på planlagte arbeider.

3. Prosess og framdrift

Kommunen ønsker at planlagte arbeider skal gjennomføres i løpet av høsten 2020, litt avhengige av sluttdato for vegutbedringer i Hopen og Kjerkveien (tidligere anbud).

4. Kvalifikasjonskrav

Obligatoriske og ufravikelige krav

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling.	• Skatteattest ikke eldre enn 6 måneder • Merverdiavgiftsattest ikke eldre enn 6 måneder • Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.
Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system.	HMS-egenerklæring (Se bilag 4 til konkurransegrunnlaget).

Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak	• Norske selskap: Firmaattest • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som forskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.

Leverandørens økonomiske og finansielle stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget	Siste årsregnskap inkl. styrets årsberetning og revisjonserklæring

Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.

Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha erfaring fra minimum to tilsvarende oppdrag.	Leverandøren skal vedlegge en referanseliste over de viktigste leveransene de siste 3 år. Herunder opplysninger om verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post). Referanser vil kun bli kontaktet ved behov.
Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem for ytelsene som skal leveres.	Redegjørelse vedrørende leverandørens kvalitetssikringssystem/- styringssystem.

5. Konkurransen tildelingskriterier

Skjema pristilbud, bilag 2 skal fylles ut i sin helhet med enhetspriser. Totalpris vil være avgjørende for prosjekttildeling, men tonn-pris på asfalt vil utgjøre hovedtyngden.

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn, herunder om tilbudet er over budsjetttrammen.

5. Avslutning

Frist for levering av tilbud til Osen kommune er satt til den **17. juni 2020 kl. 12.00**

Tilbudet skal leveres pr. epost til postmottak@osen.kommune.no

og merkes «**Tilbud på asfaltering i Osen kommune**»

Anslagsvis mengder

Rode	Område - veg	Ant. m	Ant. m2	Tonn	AGB 11	Grus asfalt-
		veg	veg		i mm	kant i m
1	Hopenveien	1200	5850	731,00	50	1000
2	P-plass Strand skole		800	100,00	50	
3	Øvre Lauvåsvei	170	800	100,00	50	340
4	Arealer ved Garnservice		1000	125,00	50	700
5	P-plass ved flytebrygge molo Strand havn		260	32,50	50	150
6	3 vegkryssinger Peter Hepsøs vei		50	6,50	50	210
7	3 reparasjoner Øringveien		30	3,50	50	
8	Reparasjon rundt kum v/Ronny Osen		10	1,50	50	
9	Veiutvidelse Kjerkeveien	150	210	27,00	50	150
		320	9010	1127,00		2550

Osen, 29.05.20

Odd-Robert Solvåg

Sektorleder

Ronald Bratberg

Avdelingsingeniør

Vedlegg: Kart og prisskjema

Bilag 2 – Prisskjema

Pristilbud skal leveres etter følgende oppsett.

Benevnelse	Ca. mengde	Enhet	Enhetspriser
Asfaltering med AGB 11	1127	tonn	
Grusing av vegkanter	2550	m	
Justering rundt kummer og lokk	5	stk	
Kantklebing	50	m	
Skraping/grusing/valsing	1800	m ²	
Skraping og valsing	5400	m ²	

Evt. merknader / forbehold

Tilleggsarbeider:

Timepriser på utstyr og mannskap for evt. tilleggsarbeider (eks. mva.):

Underentreprenører (asfaltfirma) som skal benyttes

Fag: _____ Firma: _____

Dato

Underskrift



Osen kommune
Utvikling og Miljø

«MOTTAKERNAVN»

«ADRESSE»

«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref.

«REF»

Vår ref.

2540/2020/Q14/4RBR

Dato

29.06.2020

ASFALTERING 2020 - ANTAKELSE AV TILBUD.

Vi takker for mottatte tilbud på asfaltering av kommunale veier i Osen kommune.
Vi har mottatt 2 tilbud av 2 mulige, og etter en gjennomgang av begge tilbudene vil vi tilby
Roan Maskin AS asfaltering i Osen i 2020.

Roan Maskin AS har gitt et komplett tilbud på kr. 1.569.610,- eks. mva.

Egil Aune Entreprenør AS har gitt et komplett tilbud på kr. 1.757.090,- eks. mva.

Kontrakt vil bli oversendt i løpet av nærmeste fremtid.

Med hilsen

Odd-Robert Solvåg
Sektorleder

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen

Besøksadresse

Kommunehuset

Telefon

72 57 82 00

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Org.nr.

944 350 675



Osen kommune
Fakturamottak Bjugn Alf Nebbs gt 2
7160 BJUGN
Norge

Roan Maskin AS
Utroveien 35,
7180 Roan, Norge

Foretaksregisteret:
916567383 MVA

Telefon: 72537867
E-post: post@roanmaskinas.no
Web: www.roanmaskinas.no

FAKTURA

Fakturanr: 10577
Fakturadato: 25.11.2020
Vår ref: Kristian Nilssen
Kundenr: 10001
Side: 1

BETALINGSINFORMASJON

Forfallsdato: 09.12.2020
Kontonr: 4345 12 05588
KID: 105775

2020037 Asfalt Osen 2020037

Deres ref: Ronald Bratberg
Leveransestед: Fakturamottak Bjugn, Alf Nebbs gt 2, 7160 BJUGN

BESKRIVELSE	ANT.	ENHET	ENH.PRIS	R	MVA	BELØP
Asfaltering kommunale veier 2020 se vedlegg	1	stk	2 369 875,00		25%	2 369 875,00
EM Oppfylling avkjøringer Hopen	1	stk	19 550,00		25%	19 550,00
EM Retting Rekkverk Hopen	1	stk	5 950,00		25%	5 950,00
EM Kosting over Molo	1	stk	4 000,00		25%	4 000,00
Fakturagebyr	1	stk	55,00		25%	55,00
Sum eks. MVA						2 399 430,00
25% MVA av 2 399 430,00						599 857,50
Beløp å betale NOK						2 999 287,50

Roan Maskin as

7180 Roan

Tlf 72 53 78 67 Fax 72 53 78 97
Mobil 915 30 419 / 950 72 898

Fakturavedlegg:

Organisjonsnr.NO 966 234 725
Bank.nr. 4219.07.41634

Osen Kommune

Dato: 23.11.2020

	Asfalt 2020		
Deres ref:		Vår ref:	K. Nilssen

POST	TEKST	ENHET	MNGD	PRIS	SUM
					0
	Hopaveien	tonn	1050	1 230	1 291 500
	Retting rekkverk				0
	Oppfylling avkjøringer				0
	Ekstra m2 avretting	m2	2250	28	63 000
	Grusing kanter veidekke	meter	3550	27	95 850
	Grusing kanter Roan Maskin	meter	750	27	20 250
					0
					0
	Hull i Veien Hopaveien før NFP				0
	Gravemaskin	timer	2	800	1 600
	Mann	timer	4	550	2 200
	traktor	timer	2	850	1 700
	Asfalt	tonn	1	1 230	1 230
	Grus	timer	0,7	180	126
					0
					0
	Parkering Strand skole	tonn	86	1230	105 780
	Kantsmøring	meter	45		0
	Hull i veien				0
	Grusing kant Roan Maskin as	meter	75		0
					0
	Breddeutvidelse molo	tonn	29	1230	35 670
	Kantsmøring	meter	20		0
	Grusing kant Roan Maskin as	meter			0
	Pekking	timer	0,5	1 100,0	550
					0
					0
					0
	Asfalering av grøft Holmen	tonn	4	1 230,0	4 920
	Kantsmøring	meter			0
	Fjerning asfalt				0
					0
					0
	Øvre Lauåsveien	tonn	87,75	1 230	107 933
	Kantsmøring	meter	7		0
	Klebet areal	m2	15	20	300

Kummer	stk	2	700	1 400
Grusing kant veidekke	meter	360	27,0	9 720
				0
Nedre lauåsvai:				0
Kummer legging asfalt rundt	stk	2	700,0	1 400
En måtte graves fram og rettes	timer	2	800,0	1 600
Graving komprimering	timer	1	550,0	550
				0
Foran Albertsen/Kaie				0
Senking av areal oppgraving stein	timer	9,5	900	8 550
Traktor bortkjøring masse	timer	4	850	3 400
Mann	timer	4	550	2 200
Støyping Ronny	RS	1	16 247	16 247
Asfalt	tonn	120,2	1 230	147 785
				0
				0
Molo				0
Holmen veikryssinger				0
Asfalt	tonn	13	1 230	15 990
Ørinveien	tonn	2	1 230	2 460
Reprasjon kum ronny osen	tonn	1	1 230	1 230
Breddeutvidelse kirkeveien	tonn	56	1 230	68 880
HolmenMolo	tonn	68	1 230	83 640
Klebing	m2	695	15	10 425
Vingsandveien	tonn	1	1 230	1 230
				0
Asfaltsaging alle plasser	meter	538	65	34 970
Fjerning asfalt gravemaskin	timer	45	800	36 000
Bortkjøring asfalt traktor	timer	15	800	12 000
				0
Kantliming	meter	538	25	13 450
				0
Skraping/grusing/valsing	m2	1800	28	50 400
Skraping og valsing	m2	5400	11	59 400
				0
Utlekking av grus div plasser:				0
Veidekke:				0
Ørinveien	meter	100	27	2 700
Ved Kirken	meter	200	27	5 400
Holmen	meter	380	27	10 260
Roan Maskin as				0
Holmen	meter	150	27	4 050
Osen	meter	90	27	2 430
				0
EM 2 Hopen Oppfylling avkjøringer se vedlegg	RS	1	19 550	19 550
EM 3 Retting rekkverk Hopen	RS	1	5 950	5 950
EM4 Kosting molo	RS	1	4 000	4 000
Molo Kosting se vedlegg	RS	1	4 000	4 000
Se kostnadene på asfalt over 68 tonn				0
				0
Tot + mva				2 369 875
Mva				592 469
Tot inkl. mva				2 962 344

Prosjekt 2020037 Asfalt Osen i perioden 01.01.2007 00.00.00-10.11.2020 00.00.00

Dato	Underprosjekt	Maskin
13.10.2020	Hopen oppfylling avkjøringer	Gravemaskin Kubota 5T
13.10.2020	Hopen oppfylling avkjøringer	Traktor Valtra XA9837
14.10.2020	Hopen oppfylling avkjøringer	Gravemaskin Kubota 5T
14.10.2020	Hopen oppfylling avkjøringer	Traktor Valtra XA9837
15.10.2020	Hopen oppfylling avkjøringer	Gravemaskin Kubota 5T
15.10.2020	Hopen oppfylling avkjøringer	Traktor Valtra XA9837
	Hopen oppfylling avkjøringer	Grus 0-8

Kommentar	Sum	Timepris	Pris
Grusing av avkjøringer.	2,0	850,0	1 700,0
Fylt opp innkjørsler	2,0	850,0	1 700,0
Utfylling av avkjørsler.	3,0	850,0	2 550,0
Hentet et lass grus	3,0	850,0	2 550,0
Utfylling av avkjørsler.	4,0	850,0	3 400,0
Hentet et lass med gruss	3,0	850,0	2 550,0
Grus til oppfylling avkjøringer	35,0	160,0	2 550,0
			2 550,0
Sum			19 550,0

Prosjekt 2020037 Asfalt Osen i perioden 01.01.2007 00.00.00-10.1

Dato	Underprosjekt	Maskin
13.10.2020	Retting rekkverk Hopen	Gravemaskin Kubota 5T
13.10.2020	Retting rekkverk Hopen	Mann/traktor

1.2020 00.00.00

Kommentar	Sum	Tlmepris	Pris
Oppretting av autovern.	3,50	800,00	2 975,00
Oppretting av autovern.	3,50	550,00	2 975,00
			5 950,00

Prosjekt 2020037 Asfalt Osen i perioden 01.01.2007 00.00.00-10.11.2020 00.00.00

Dato	Underprosjekt	Sum	Timepris	Sum	Aktivitet	Lønnsart
20.10.2020	Molo kosting graving	3,00	800,00	2 400,00	Graving	Timelønn
20.10.2020	Molo kosting graving	2,00	800,00	1 600,00	Kjøring internt	Timelønn
Sum				4 000,00		

Kommentar
Grave bort grus som ikke kosten tok. Å costing.
Kostet moloen med traktor i havna



Osen kommune
Fakturamottak Bjugn Alf Nebbs gt 2
7160 BJUGN
Norge

Roan Maskin AS
Utroveien 35,
7180 Roan, Norge

Foretaksregisteret:
916567383 MVA

Telefon: 72537867
E-post: post@roanmaskinas.no
Web: www.roanmaskinas.no

FAKTURA

Fakturanr: 10529
Fakturadato: 26.06.2020
Vår ref: Kristian Nilssen
Kundenr: 10001
Side: 1

El Ladere Osen 2020016

Deres ref: Ronald Bratberg
Leveransestед: Fakturamottak Bjugn, Alf Nebbs gt 2, 7160 BJUGN

a b

BESKRIVELSE	ANT.	ENHET	ENH.PRIS		BELØP
Anbud på El ladere Osen strand skole Osen kommune hus og Auton	1	stk	164 000,00	25%	164 000,00
Ekstra graving for fiber	3	t	900,00	25%	2 700,00
Parkering for containere	5	t	900,00	25%	4 500,00
Pukk 20-120	8	m3	240,00	25%	1 920,00
Grus 0-16	16	m3	250,00	25%	4 000,00
Frakt av kabeltrommel fra Åfjord og tilbake	2	t	650,00	25%	1 300,00

Sum eks. MVA 178 420,00
25% MVA av 178 420,00 44 605,00

Beløp å betale NOK **223 025,00**



Osen kommune
Fakturamottak Bjugn Alf Nebbs gt 2
7160 BJUGN
Norge

Roan Maskin AS
Utroveien 35,
7180 Roan, Norge

Foretaksregisteret:
916567383 MVA

Telefon: 72537867
E-post: post@roanmaskinas.no
Web: www.roanmaskinas.no

FAKTURA

Fakturanr: 10592
Fakturadato: 08.12.2020
Vår ref:
Kundenr: 10001
Side: 1

BETALINGSINFORMASJON

Forfallsdato: 22.12.2020
Kontonr: 4345 12 05588
KID: 105924

2020027 Barnehage Osen 2020027

Deres ref: Ronald Bratberg
Leveransestед: Fakturamottak Bjugn, Alf Nebbs gt 2, 7160 BJUGN

BESKRIVELSE	ANT.	ENHET	ENH.PRIS	R	MVA	BELØP
Muring av stein og singel på Gårdeplass						
Faktura iflg vedlegg	1	stk	18 307,50		25%	18 307,50
Fakturagebyr	1	stk	55,00		25%	55,00
Sum eks. MVA						18 362,50
25% MVA av 18 362,50						4 590,63
Beløp å betale NOK						22 953,13

Prosjekt 2020027 Barnehage Osen (2020027) i perioden 01.01.2007 00.00.00-07.12.2020 00.00.00

Dato	maskin	Kommentar	Antall	pris	Sum
		Rigg og drift	1,00	3 500,00	3 500,00
09.07.2020	Gravemaskin Kubota 5T	Barnehage Osen. Sortering av murstin. Lasting	2,00	850,00	1 700,00
09.07.2020	Traktor Valtra XA9837	Barnehage Osen. Transport av stein til Osen	1,50	850,00	1 275,00
13.07.2020	Gravemaskin Kubota 5T	Muring av stein, legger på ei flo til på den eksisterende mur. Planering av singel på gårsplas og vei. Bore å gjenge, å skrufast kumlokk.	4,00	850,00	3 400,00
13.07.2020	Traktor Valtra XA9837	Stablet steiner og gruset opp med singel	3,00	850,00	2 550,00
13.07.2020	Mann	Stablet steiner og gruset opp med singel	2,50	480,00	1 200,00
		Singel 8-16 tonn (Tore Løkke)	9,50	135,00	1 282,50
		Murstein m2	2,00	1 700,00	3 400,00
					0,00
					0,00
		Sum			18 307,50