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1. OPPGAVEFORSTÅELSE 

Løsningsbeskrivelse
Gjennom tidligere arbeid og møte med Roan kommune mener vi å kunne tilby de tjenestene 
dere etterspør. Asplan Viak AS har medarbeidere med lang erfaring innen prosjektledelse i 
offentlige oppdrag og kjenner de utfordringer kommunene står overfor, både fra byggherre 
og entreprenørsiden.

Vi organiserer vårt arbeid slik at dere har en kontaktperson å forholde dere til. 
Prosjektlederen vi tilbyr har inngående kjennskap til kommunale prosesser. 
Prosjektmedarbeider har også stor kjennskap til Roan kommune, 
samarbeidskonstellasjonene på Fosen og de utfordringer kommunen står overfor. 

Asplan Viak tilbyr medarbeidere meg god kjennskap til offentlig sektor. Vi har gjennomført 
mange store anskaffelser og har stort kontaktnett innen entreprenørbransjen. Gjennom ulike 
oppdrag har vi opparbeidet oss kjennskap til ulike anskaffelsesmetoder og entrepriseformer 
og vil kunne gi Roan kommune råd i forbindelse med utvikling og etablering av prosjekter. 

Vår rolle vil være en rådgiver, pådriver og gjennomfører, men vi er opptatt av at det er Roan 
kommune som selv skal eie prosjektene. Det er viktig for oss at dere er komfortable med det 
arbeidet som gjøres og at det gjøres i det omfang, form og kompleksitet som dere ønsker og 
etterspør. 

Vi har erfaring med kontraktsoppfølging og kan bistå Roan kommune både i utarbeidelse av 
kontrakter og oppfølging av inngåtte kontrakter.

Asplan Viak har lang erfaring med gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter. 

Vi er opptatt av at dere som oppdragsgiver skal oppleve oss som en støtte og en ressurs, 
samtidig som vi bidrar til å holde trøkket, framdriften og utviklingen i prosjektene oppe. Vi 
foreslår at vi i aktive perioder har ukentlige status-/avklaringsmøter. Det er viktig for oss at 
det gjennomføres jevnlige forventningsavklaringer mellom oppdragsgiver og oss, slik at vi 
hele tiden optimaliserer vår innsats og våre leveranser. 

Asplan Viak har systemer, maler og rutiner for gjennomføring av anskaffelsesprosesser og 
kan på vegne av Roan kommune håndtere disse effektivt og ryddig. Også her er vi opptatt av 
at vi gjør dette på vegne av dere og at Roan kommune fremstår tydelig som prosjekteier og 
oppdragsgiver. Vi vil imidlertid bistå med tips, veiledning og råd, for eksempel med 
utarbeidelse av forslag til brev som sendes ut, protokoller og i forhandlinger. 

KGV-systemet
Asplan Viak har vurdert flere konkurransegjennomføringsverktøy (KGV-systemer) før vi 
valgte EU-supplys KGV-light. Vi har benyttet dette systemet i snart to år og har hittil 
gjennomført 57 konkurranser elektronisk. Ved innføringen av krav om elektronisk 
konkurransegjennomføring for alle offentlige oppdragsgivere som trer i kraft 01.07.18 har vi 
da et godt utprøvd og velfungerende system. 

Vi valgte KGV-light blant annet fordi det er 100% integrert med Doffin, noe som forenkler 
kunngjøringsprosessene.  Vår erfaring med systemet er at det er et enkelt system for både 
oppdragsgiver og leverandører å håndtere. Vi pleier å si at selv den minste 
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gravemaskinentreprenør håndterer dette systemet. For leverandører er det ingen kostnad 
forbundet med registrering og brukerstøtte i EU-supply. Roan kommune vil bli belastet et 
engangsbeløp på kr. 545,-/745,- per konkurranse. 

Leverandøren av systemet, EU-supply, drifter også Doffin. Dette gjør at både 
brukergrensesnitt og funksjoner er gjenkjennbare fra Doffin. 

Dersom Roan kommune i løpet av perioden velger å gå til anskaffelse av eget KGV-system 
vil vi kunne bistå dere i håndtering av konkurranser gjennom det systemet også. Nyeng har 
jobbet med anskaffelser og tilbud i vel 5 år og har kjennskap til de fleste KGV-systemer som 
per i dag finnes i markedet. 

Nyeng er superbruker og firmaadministrator for KGV-systemer i Asplan Viak. 

2. KOMPETANSE OG KAPASITET

Asplan Viak AS
Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i 
snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi 
har ca. 900 medarbeidere, fordelt på over 30 kontorsteder. Virksomheten er organisert i to 
divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak eies av Stiftelsen Asplan.

Våre rådgivere representerer mange fagfelt. Vi jobber ofte i tverrfaglige team og ønsker å 
utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger – i dialog med våre oppdragsgivere. 
Tverrfaglig team er en gjennomgående arbeidsmetode i Asplan Viak.

I vår gruppe er vi totalt 8 prosjektledere per d.d. Vi støtter oss i midlertid på kapasitet og 
kompetanse fra hele organisasjonen og kan trekke veksel på våre kolleger når det er 
nødvendig. 

Nøkkelpersonell
Medarbeider Nøkkelkompetanse

Gisle Elnan
Prosjektleder
Gisle har jobbet med prosjektledelse i over 20 år. Han har vær prosjektleder for 
ulike bygge- og anleggsprosjekter både på entreprenør og byggherresiden. 
Han nøkkelkompetanse er prosjektledelse, prosjekteringsledelse og 
byggeledelse av bygge- og anleggsprosjekt.
Han har gjennomført en rekke tilbudskonkurranser og 
kontraheringsprosesser. God kjennskap til regelverket om offentlige 
anskaffelser.

Tone Sumstad Nyeng
Prosjektmedarbeider
Inngående kunnskap om offentlige anskaffelser.
Har gjennomført mange anskaffelser på vegne av kommuner og andre offentlige 
etater. 
Utdannelse innen administrasjon og ledelse. Erfaring fra offentlig og privat 
virksomhet.  Etterutdanning innen prosjektledelse og service- og 
markedsledelse. 
God på administrering, organisering, koordinering, struktur og oppfølging.
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Nøkkelkompetanse innen lov om offentlige anskaffelser, rådgivningskontraktene 
og konkurransegjennomføring.
Tone har også vært lokalpolitiker og kjenner de politiske prosessene. Denne 
innsikten kan benyttes oppdragene for å være forut i prosesser hvor saker skal 
behandles politisk, hvor strategiske beslutninger kan bidra til å unngå ekstra 
runder. 

3. REFERANSER

Firmareferanser finnes vedlagt. Vi har plukket ut de mest aktuelle referansene for dette 
prosjektet. 

Referanser for våre medarbeidere finnes i vedlagte CV. 

På våre hjemmesider www.asplanviak.no finner dere presentert et bredt utvalg av våre 
oppdrag. 

4. VEDERLAG

Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser for dette oppdraget legges til grunn NS 8402 
Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid.

Timepriser
Asplan Viak AS tilbyr å gjennomføre oppdrag for kr. 1000,- per time. 

Prisregulering
Avtalte timesatser reguleres etter "Tabell 11117: Konsumprisindeks for varer og tjenester, 
etter leveringssektor. Gruppe: Tjenester hvor arbeidskraft dominerer" fra Statistisk 
sentralbyrå. Årlig regulering foretas pr 1. juli hvert år. Utgangspunkt for fastsetting av 
indeksen er endringen fra mai til mai hvert år. Første regulering gjennomføres 1. juli 2018.

Biomkostninger og utlegg
I tillegg til honoraret forutsettes følgende biomkostninger og utlegg dekket av oppdragsgiver:

 5% refusjon for dekning av administrative kostnader 
 Kopiering og mangfoldiggjøring av tegninger, notater og rapporter
 Reise og oppholdskostnader. Statens regulativ benyttes
 Annonsering, utsendelse av konkurransegrunnlag og rekommanderte sendinger
 Offentlige avgifter

http://www.asplanviak.no/
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5. VEDLEGG

Vedlegg 1 MVA-attest



 Kemneren i Asker og Bærum

Asplan Viak AS
Postboks 24
1301 SANDVIKA

U.off. offl. § 13, sktbl. § 3-2

  

Attest for skatt og merverdiavgift
 
Attesten er produsert på bakgrunn av registrerte opplysninger i skatte- og avgiftssystemene per
22.11.2017. For spørsmål om merverdiavgift kontakt Skatteetaten. For spørsmål om øvrige
skatte- og avgiftskrav kontakt skatteoppkrever.
 
Gjelder:
 
Organisasjonsnummer 910 209 205
 
Følgende forfalte ikke betalte restanser er registrert på ovennevnte foretak/person
per dags dato:
 
Forskuddsskatt og restskatt inkl trygdeavgift 0

Forskuddsskatt og restskatt foretak 0

Forskuddstrekk (som arbeidsgiver, inkl. trygdeavgift) 0

Utleggstrekk (som arbeidsgiver) 0

Arbeidsgiveravgift (som arbeidsgiver) 0

Ansvarskrav (skatt) 0

Renter og gebyr (skatt) 0

Merverdiavgift (som avgiftspliktig) 0

Ansvarskrav (Mva) 0

Renter og gebyr mv. (Mva) 0
 
 
Ved offentlige anskaffelser skal attesten ikke være eldre enn 6 måneder.

Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert

Skatteetaten.no Kemneren i Asker og Bærum
 kemneren-ab@baerum.kommune.no
 www.baerum.kommune.no/kemneren
Tlf  800 80000 Tlf  67 50 35 00
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Vedlegg 2 Referanseliste
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FIRMAREFERANSER

Oppdrag Rammeavtale Klæbu kommune
Oppdragsgiver Klæbu kommune

Kontaktinformasjon Lasse Overgård, Tlf: 41215583
E-post: Lasse.overgaard@klabu.kommune.no

År utført 2015 – d.d.

Omfang (honorar) 3 500 000

Beskrivelse Rammeavtale for tekniske tjenester, prosjektledelse og byggeledelse. Vi har 
blant annet gjennomført følgende oppdrag

- Flyktningeboliger, anskaffelse og etablering
- Sørborgen skole, rehabilitering og påbygg
- Klæbu kulturhus, rehabilitering
- Saksbehandling for reguleringsplaner

Oppdragene har inneholdt prosjektering, prosjektledelse, byggelsedelse, 
offentlige anskaffelser, konkurranseevaluering og kontrahering. 

Oppdrag Prosjektledelse for nytt aktivitetshus med badeanlegg
Oppdragsgiver Åfjord kommune

Kontaktinformasjon Lars-Helge Kolmannskog, Tlf. 970 68 330
E-post: lhk@afjord.kommune.no

År utført 2017 – d.d

Omfang (honorar) Hittil ca. 250 000

Beskrivelse Prosjektledelse knyttet til planlegging og gjennomføring av anskaffelser i 
forbindelse med nytt aktivitetshus med badeanlegg. Foreløpig har vi vært 
rådgiver for kommunen knyttet til prosess og fremdrift. VI har gjennomført 
plan- og designkonkurranse sammen med sektorsjef for tekniske tjenester. 
Per i dag er vi i innspurten på denne konkurransen og fungerer nå som 
jurysekretær og anskaffelsesrådgiver.  

Oppdrag Agdenes bo- og servicesenter
Oppdragsgiver Ruta entreprenør AS

Kontaktinformasjon Dag Erik Vårum, Tlf. 90 92 29 47 
E-post: dag@ruta.no

År utført 2017 – d.d

Omfang (honorar) Hittil ca. 320 000

Beskrivelse Prosjekteringsleder på vegne av totalentreprenør Ruta entreprenør AS. 
Planlegging og prosjektering av bo- og servicesenter i Agdenes kommune. 
Ansvar for koordinering og fremdrift av prosjektering i tett samarbeid med 
kommunen.
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Vedlegg 3 CV Gisle Elnan
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Navn: Gisle Elnan
Utdanning: Sivilingeniør
Stilling: Senior Prosjektleder
Født: 28.02.1966

 

HOVEDKVALIFIKASJONER
Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse av bygge-og anleggsprosjekt.
Tilbuds-/anbudskonkurranser, kontraheringsprosesser. Offentlige anskaffelser.

UTDANNELSE
1986 -  1990 NTH, Bygningsingeniøravdelingen

ANSETTELSE
2017 - Asplan Viak AS, Prosjektleder

Prosjektleder ulike bygge- og anleggsprosjekt

2016 - 2017 WSP Norge AS, Prosjektleder

Prosjektleder ulike byggeprosjekt

2013 - 2016 WSP Norge AS (tidligere Faveo prosjektledelse AS), Seksjonsleder Bygg/prosjektleder

Ledelse av seksjon bygg samt prosjektledelse for ulike byggeprosjekt

2010 - 2013 Faveo prosjektledelse AS (tidl. PTL), Prosjektleder/teamleder Bygg

Prosjektleder ulike bygge-og anleggsprosjekt, samt ledelse av team bygg

2008 - 2010 Teknobygg Byggfornyelse AS, Administrerende direktør

Daglig ledelse av entreprenør

2005 - 2008 Prosjekt- og Teknologiledelse AS, Prosjektleder

Prosjektledelse av ulike anleggs- og byggeprosjekt

1996 - 2005 Skanska Norge AS, Anleggsleder/prosjektleder

Anleggsledelse og prosjektledelse av ulike byggeprosjekt

1995 - 1996 NSB Baneregion Nord, Overingeniør

Koordinering og ledelse av ulike anleggstiltak

1991 - 1995 NSB Baneregion Øst, Overingeniør

Koordinering og ledelse av ulike anleggstiltak

PROSJEKTER
2017 - Aktivitetshus med badeanlegg- Åfjord kommune, Åfjord kommune
 Prosjektledelse for nytt aktivitetshus Åfjord kommune. Omfatter kontrahering av arkitekt via 

arkitektkonkurranse og kontrahering av rådgivere for forberedelse til gjennomføring gjennom delte 
entrepriser.
Bygget skal bestå av badeanlegg, spisested, kulturskole, scene, bibliotek, frivillighetssentral, 
fritidsklubb og kinosal.
Totalt bruttoarel ca. 4.000 m2
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 Prosjektrolle: Prosjektleder
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Lars Helge Kolmannskog
 Kontaktperson e-post: lars.helge.kolmannskog@afjord.kommune.no
 Kontaktperson mobil nr: 97068330
2017 - Utarbeidelse av Miljøkriteriesett og veiledning bygg og anlegg, DIFI
 Utarbeidelse av miljøkriteriesett og tilhørende veiledning for bygg og anlegg for DIFI. Hadde rollen 

som kvalitetssikrer av kriterier og veiledning.
 Prosjektrolle: Kvalitetssikring
2017 - 2017 Adresseavisen - vurdering Nordre gt., Aderesseavisen ASA
 Utredning av Nordregt.1 mhp. mulig ombygging
 Prosjektrolle: Tilstandsvurdering/kalkulasjon
2016 - SIVA - Salsus, Siva-Selskapet for industrivekst SF
 Ombygging og tilbygging av eksisterende fabrikkbygning m/kontorbygg i Kongsvinger. 

Fabrikk/kontor bygges om fra verksted til næringsmiddelproduksjon. Prosjektet omfatter 
prosjektledelse av hele gjennomføringsfasen fra oppstart prosjektering til overlevering ferdig bygg 
til leietaker som er Salsus AS.

 Prosjektrolle: Prosjektleder
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Ulf Rian
 Entreprisekostnader: ca. 50 mill.
 Kontaktperson e-post: ulf.rian@siva.no
 Kontaktperson mobil nr: 47910599
2016 - 2017 Jakobsli skole, Trondheim kommune
 Jakobsli skole er en ny planlagt skole for 700 elever med prosjektkostnad ca. 400 mill.

Var assisterende prosjektleder for Trondheim kommune i planlegging-/prosjekteringsfasen til 
avsluttet arkitektkonkurranse. Innbefattet koordinering internt i Trondheim kommune og mot 
arkitekter, samt mot grunneierinteresser.

 Prosjektrolle: Ass.prosjektleder
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Kari Overvik
 Kontaktperson e-post: kari.overvik@trondheim.kommune.no
 Kontaktperson mobil nr: 90837079
2016 - 2016 Diverse prosjekter anskaffelse Levanger kommune, Levanger kommune
 Bistand til Levanger kommune når det gjelder anskaffelser.
 Prosjektrolle: Bistand offentlig anskaffelse
2014 - 2016 SARI-SVEA, Siva-Selskapet for industrivekst SF
 Prosjektledelse/koordinering i forbindelse med planlegging for bygging av forskningslaboratorium 

og lager for SINTEF og Store Norske Spitsbergen Kullkompani på Svalbard/Svea. Prosjektet 
finansieres av Siva. Prosjektet satt på vent før bygging pga manglende finansiering og usikkerhet 
rundt videre gruvedrift i Svea. Var deltagende i prosjektet med koordinering mellom aktørene Store 
Norske, Sintef og Siva.

 Prosjektrolle: Prosjektleder
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Lise Bartnes Aalberg
 Kontaktperson e-post: lise.bartnes.aalberg@siva.no
 Kontaktperson mobil nr: 91383167
2012 - 2012 Kafè Sirkus shopping, Nitu Management AS
 Byggeledelse/prosjektledelse for bygging av serveringssted/kafè på Sirkus shoppingsenter.

Jobben besto i kontrahering og styring av entreprenører på plassen samt koordinering mot 
totalentreprenør Skanska som hadde byggingen av kjøpesenteret.

 Prosjektrolle: Prosjektleder/byggeleder
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Steinar Hyll
 Kontaktperson e-post: steinar@nitu.no
 Kontaktperson mobil nr: 92686717
2012 - 2012 NGU-Statsbygg, Statsbygg
 Byggeleder for rehabilitering/etterisolering/pussystem/vindusutskifting kontorbygget til NGU, Lade
 Prosjektrolle: Byggeleder
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Asle Egil Ellevseth
 Kontaktperson e-post: asleegil.ellevseth@statsbygg.no
 Kontaktperson mobil nr: 90535595
2011 - 2013 Lerkendal Utbygging, Rosenborg Eiendom AS
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 Prosjekt-/byggeledelse for Rosenborg Eiendom AS i forbindelse med utbygging av kontor for RBK 
og bistand i startfase for utbygging av kontor og hotell Lerkendal stadion.

 Prosjektrolle: Prosjektleder
2011 - 2012 Jernbaneverket - Trondheim S, Stasjonsprosjektet, Jernbaneverket
 Prosjektet omfatter ombygging av Trondheim stasjon og fundamentering for Trappehuset. Deltok i 

kontraheringsfasen inntil valg av entreprenør.
 Prosjektrolle: Byggeleder
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Nils Moen
2011 - 2011 Grilstad Marina/Trondheim kommune, Grilstad Marina AS
 Tilbudskonkurranser rådgivertjenester for kommunale anlegg Grilstad Marina.
 Prosjektrolle: Bistand tilbudskonkurranser
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Frode Reinås
2010 - 2015 Regionalt Kulturhus i Stjørdal, Kimen, Stjørdal kulturutvikling as
 Prosjektleder/administrativ prosjekteringsleder for Kimen kulturhus.

Besto i planleggingsfase, gjennomføring av totalentreprisekonkurranser og gjennomføring av 
byggingen inntil overtagelse.
Kimen inneholder konsertsaler, kirke, bibliotek, 3 kinosaler, serveringssted/kiosk, kulturskole med 
øvingssaler/dansesaler, ungdomsklubb, Newtonrom og frivillighetssentral.

 Prosjektrolle: Prosjektleder
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Arne Fridthjof Venæs
 Entreprisekostnader: Prosjektkostnad 717 mill.
 Kontaktperson e-post: afv@stjordal.kommune.no
 Kontaktperson mobil nr: 95884344
2010 - 2012 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum - brannsikringstiltak, Museene i Sør-Trøndelag
 Prosjektledelse av brannsikringstiltak. Kontrahering og gjennomføring.
 Prosjektrolle: Prosjektledelse
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Suzette Paasche
2010 - 2012 Sverresborg kirke, Sverresborg menighet
 Utarbeidelse av kon kurransegrunnlag og kontrahering av totalentreprenør for bygging av nytt 

kirkebygg for Sverresborg menighet. Prosjektkostnad 16 mill.
 Prosjektrolle: Prosjektleder
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Sissel Merethe Berge
2010 - 2011 Klostergata Holding AS - Overtagelsesforretning, Klostergata Holding AS/Villaservice AS
 Foretok overtakelse av Klostergata 46/48 og Schwachs gt.3 for oppdragsgiver Klostergata 

Holding AS fra totalentreprenør Veidekke ASA. Bygget er bygget for Rusbehandling Midt-Norge og 
Trondos som leietakere. Total størrelse 6.500 m2.

 Prosjektrolle: Bistand til overtagelse
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Åge Eriksen
2010 - 2011 Stoksund Skole, Åfjord kommune
 Gjennomføring av totalentreprisekonkurranse Stoksund skole.
 Prosjektrolle: Prosjektleder
2010 - 2010 Aasen Bygg AS - totalentreprise, Aasen Bygg AS
 Bistand til utarbeidelse av totalentreprisetilbud på nye brannstasjoner i Trondheim.
 Prosjektrolle: Bistand utarbeidelse av tilbud
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Edvind By
2010 - 2010 Jernbaneverket - rassikring, Jernbaneverket
 Bistand i forbindelse med rassikringsprosjekt Nordlandsbanen
 Prosjektrolle: Bistand
2005 - 2008 St.Olavs Hospital-rammeavtale, St.Olavs hospital
 * Utarbeidelse kostnadsoverslag brannteknisk oppgradering Orkdal Sanitetsforenings sykehus.

* Utarbeidelse kostnadsoverslag oppgradering bygg 01 og bygg 22 Østmarka.
* Utarbeidelse kostnadsoverslag medisinrom Østmarka
* Utarbeidelse kostnadsoverslag diverse arbeider Munkvoll rehabiliteringssenter
* Byggeledelse ombygging Revmatismehuset for Mammografiavdelingen
* Kostnadsoverslag og byggeledelse for bygging av ny sandgarasje

 Prosjektrolle: Prosjektledelse/byggeledelse
2005 - 2008 RIMI Risvollan, ICA Norge
 Byggeledelse rehabilitering og ombygging av RIMI Risvollan. Prosjektkostnad 6,5 mill
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 Prosjektrolle: Byggeleder
2005 - 2008 EA Smith/Bygger'n, Arne Vaslag AS
 Bistand i forbindelse med kontrahering av entreprenører av 4 nye butikker og lagerhaller for EA 

Smith AS
 Prosjektrolle: Bistand anskaffelse
2005 - 2008 Ørland kommune - Tilstandsvurdering, Ørland kommune
 Tilstandsvurdering og kostnadsoverslag i forbindelse med vurdering av kommunale utleieboliger 

for Ørland kommune.
 Prosjektrolle: Tilstandsvurdering/kostnadsoverslag
2005 - 2008 Havstein sykehjem og døvblindeboliger, Trondheim kommune
 Prosjektledelse i forbindelse med bygging av nytt sykehjem på Havstein samt boliger for døvblinde. 

Prosjektkostnad 141 mill.
 Prosjektrolle: Ass.Prosjektleder
2005 - 2008 Sjetne skole, Trondheim kommune
 Prosjektledelse/byggeledelse rehabilitering/ombygging av hovedbygg Sjetne skole. 

Prosjektkostnad 16 mill.
 Prosjektrolle: ass.Prosjektleder
2005 - 2008 Røde Kors-bygget bygget, St.Olavs hospital, Trondheim kommune
 Prosjektledelse i forbindelse med ombygging av midlertidige lokaler for Institutt for 

Samfunnsmedisin og Edda legesenter
 Prosjektrolle: ass.Prosjektleder
2005 - 2008 Røkland krysningsspor, Jernbaneverket
 Delprosjektleder i forbindelse med fjernstyringsprosjektet Mosjøen - Bodø. Prosjektet besto av 

bygging av nytt krysningsspor m/ny plattform, ny kulvert og ny gang-/sykkelbro på Røkland stasjon.
 Prosjektrolle: Prosjektleder
2005 - 2008 Teeness ASA - Ny fabrikk, Teeness ASA
 Prosjektleder for leietaker Teeness ASA i fornbindelse med bygging av ny fabrikk i Ranheim. 

Jobben besto av koordinering mellom Teeness og utbygger Koteng Eiendom AS.
 Prosjektrolle: Prosjektleder
2005 - 2008 Elgeseter barnehage og avlastningsbolig, Trondheim kommune
 Prosjektledelse i forbindelse med bygging av ny barnehage og avlastningsbolig for Trondheim 

kommune.
Prosjektkostnad 68 mill.

 Prosjektrolle: ass.Prosjektleder
2005 - 2008 Havsteinekra omsorgsboliger, Trondheim kommune
 Prosjektledelse bygging av nye omsorgsboliger for Trondheim kommune. Prosjektkostnad 34 mill.
 Prosjektrolle: ass.Prosjektleder
1996 - 2005 Kvinne-/Barnsenteret, St.Olav, Helsebygg Midt-Norge
 Prosjektleder for Skanska for innredninger og overflater på byggingen av Kvinne-/barnsenteret, 

St.Olavs Hospital. prosjektstørrelse 30.000 m2.
 Prosjektrolle: Prosjektleder
1996 - 2005 Lab.senteret, Kvinne-/barnsenteret og Nevrosenteret, St.Olavs hospital, Helsebygg Midt-

Norge
 Anbudsregning for Skanska for følgende prosjekt på St.Olavs Hospital:

Nevrosenteret, Kvinne-/barnsenteret og Lab.senteret.
 Prosjektrolle: Kalkulasjon
1996 - 2005 Serviceavdeling Skanska, Diverse kunder
 Ansvarlig serviceavdeling til Skanska med ledelse av diverse småjobber for Trondheim kommune 

og internt i Skanska
 Prosjektrolle: Leder Serviceavdelingen
1996 - 2005 Flatåseggen Borettslag - rehabilitering, Flatåseggen borettslag
 Anleggsledelse for innvendig og utvendig rehabilitering av Flatåseggen Borettslag i Trondheim. 

162 leiligheter
 Prosjektrolle: Anleggsleder
1996 - 2005 Hatleliblokka-betongrehabilitering, Hatlelia borettslag, Molde
 Anleggsledelse utvendig betongrehabilitering av Hatleliblokka i Molde
 Prosjektrolle: Anleggsleder
1996 - 2005 Øvre Bakklandet 62, Øvre Bakklandet 62
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 Anleggsledelse for Skanska. Ombygging av eldre brygge på Bakklandet i Trondheim til 
5 leiligheter.

 Prosjektrolle: Anleggsleder
1996 - 2005 Belvedere, Skanska Bolig AS
 Anleggsledelse for Skanska. Bygging av rekkehus/småhus, 10 enheter
 Prosjektrolle: Anleggsleder
1996 - 2005 Lerkendal stadion-tribune, Trondheim kommune
 Bygging av tribune Lerkendal stadion
 Prosjektrolle: ass.Anleggsleder
1995 - 1996 Diverse vedlikeholdsprosjekter, NSB Baneregion Nord
 Prosjektledelse av diverse vedlikeholdsprosjekt
 Prosjektrolle: Prosjektleder
1991 - 1995 Gardermobanen, NSB Baneregion Øst
 Koordinering mot utbygging av Gardermobanen som ansatt i NSB Baneregion Øst
 Prosjektrolle: Koordinator/prosjektleder
1991 - 1995 Loengautbyggingen, NSB/Statens Vegvesen
 Koordinering som ansatt i NSB Baneregion Øst i forhold til Statens Vegvesen' utbygging av nytt 

vegnett på Loenga/Sørenga-området i Oslo
 Prosjektrolle: Koordinator/prosjektleder

KOMPETANSEUTVIKLING
2017 - 2017 PRINCE 2
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Navn: Tone Nyeng
Utdanning: Bachelor i offentlig administrasjon og ledelse
Stilling: Rådgiver
Født: 11.08.1978

 

HOVEDKVALIFIKASJONER
Utdannelse innen administrasjon og ledelse. Erfaring fra offentlig og privat virksomhet.
Etterutdanning innen prosjektledelse og service- og markedsledelse.
Ledererfaring og erfaring med utrednings- og planarbeid.
God på administrering, organisering, koordinering, struktur og oppfølging.
Nøkkelkompetanse:
Lov om offentlige anskaffelser, rådgivningskontraktene og konkurransegjennomføring.
Arbeidsområder:
Anskaffelser, tilbudskoordinering, prosjektadministrasjon og forretningsutvikling.

UTDANNELSE
2017 - Nord universitet

MBA med spesialisering innen prosjektledelse og kvalitetsledelse. 

2011 - 2012 HIST

Markeds- og serviceledelse, 15 studiepeong 

2002 - 2004 BI Trondheim

Prosjektledelse 1 og 2, 32 studiepoeng 

1997 - 2000 Høgskolen i Oslo

Bachelor i offentlig administrasjon og ledelse 

ANSETTELSE
2012 - Asplan Viak, Rådgiver

Jobber med anskaffelser, prosjektadministrasjon, forretningsutvikling og tilbudskoordinering.

2009 -  2012 Noris AS, Daglig leder
Daglig leder i arbeidsmarkedsbedrift med 21 ordinært ansatte og ca. 100 arbeidstakere i ulike 
tiltak. Stort fokus på organisasjonsutvikling, kommunikasjon og strategi- og markedsarbeid.

2008 -  2009 Noris AS, Veileder/prosjektleder

Jobbet på timebasis som prosjektleder og veileder.

2008 -  2010 Roan kommune, forsterket hybel

Ca. 50% stilling som anssistent gjennom ordning med forsterket hybel for en gutt med autisme.
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2007 -  2009 Rissa kommune, Varaordfører
50% stilling. Representerte Arbeiderpartiet. Politisk saksutredning, myndighetskontakt, 
nettverksjobbing, møteledelse, mediearbeid og representasjon.

2003 -  2008 Aetat/NAV, Førstekonsulent

Primært jobbet med yrkesrettet attføring og oppfølging av sykemeldte.

2000 -  2003 Fagforbundet, Rådgiver
Rådgiver ved samfunnspolitisk enhet i Fagforbundet. Politiske utredninger, høringssvar, 
lobbyvirksomhet og påvirkningsarbeid.

2000 -  2000 Oslo Kommune, Administrasjonskonsulent

Merkantile oppgaver ved en akuttinstitusjon for rusbehandling.

1999 -  2000 Sagenehjemmet, Pleieassistent

Deltid ved siden av studier.

1998 -  1999 Sosialdemokratisk studentforbund, Organisasjonssekretær
Administrative oppgaver, styrearbeid, medlemskontakt og økonomi. Deltid, ca 40% i tillegg til 
studier.

PROSJEKTER
2017 - Stokke skule, Ålesund kommunale eiendom KF
 Utarbeidelse av  konkurransegrunnlag for rehabilitering av skolebygg. Kunngjøring, evaluering, 

innstilling og utarbeidelse av kontrakt.
 Prosjektrolle: Rådgiver anskaffelser
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Ronny Gårdsvoll
 Kontaktperson e-post: ronny.gaardsvoll@alesund.kommune.no
 Kontaktperson mobil nr: 41 76 39 04
2017 - Aktivitetshus med badeanlegg, Åfjord kommune
 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for plan- og designkonkurranse. Konkurransegjennomføring, 

evaluering og innstilling.  Elektronisk konkurransegjennomføring.
 Prosjektrolle: Rådgiver anskaffelser
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Lars-Helge Kolmannskol
 Kontaktperson e-post: Lars.helge.kolmannskog@asplanviak.no
 Kontaktperson mobil nr: 97068330
2017 -  2017 Sørborgen skole, møblering, Klæbu kommune
 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for anskaffelse av møbler til skole. 

Konkurransegjennomføring, evaluering og innstilling. Elektronisk konkurransegjennomføring.
 Prosjektrolle: Rådgiver anskaffelser
 Kontaktperson e-post: Lasse.overgaard@klabu.kommune.no
 Kontaktperson mobil nr: 41215583
2017 -  2017 Johan Nygårds gate, vei og VA, Sel kommune
 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kunngjøring, evaluering, innstilling og utarbeidelse av 

kontrakt.
 Prosjektrolle: Rådgiver anskaffelser
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Bjørn Aabakken
 Kontaktperson e-post: bjorn.aabakken@sel.kommune.no
 Kontaktperson mobil nr: 977 38 314
2017 - 2017 Flyktningeboliger, Klæbu kommune
 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for anskaffelse av midlertidige boliger for flytninger 

(elementløsning). Konkurransegjennomføring, forhandlinger, evaluering og innstilling.
 Prosjektrolle: Rådgiver anskaffelser
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Lasse Overgaard
 Kontaktperson e-post: Lasse.overgaard@klabu.kommune.no
 Kontaktperson mobil nr: 41215583
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2017 - 2017 Sørborgen skole, Klæbu kommune
 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise for rehabilitering av skolebygg. 

Konkurransegjennomføring, evaluering og innstilling.
 Prosjektrolle: Rådgiver anskaffelse
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Lasse Overgaard
 Kontaktperson e-post: Lasse.overgaard@klabu.kommune.no
 Kontaktperson mobil nr: 41215583
2017 - 2017 Kulturbadet i Alstahaug, Alstahaug kommune
 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for nytt venterom på Nesset ferjeleie.
 Prosjektrolle: Rådgiver anskaffelser
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Mie Anette Ramstad
 Kontaktperson e-post: mie.anette.ramstad@alstahaug.kommune.no
2013 -  2015 E6 Ranheim - Værnes, Statens vegvesen
 Prosjektadministrasjon og intern Dokumentcontroller for Asplan Viak. Sekretær for 

prosjekteringsleder/oppdragsleder.
Utarbeidelse av reguleringsplan med KU og teknisk plan.

 Prosjektrolle: Prosjektadministrasjon
 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Torstein Ryeng
 Entreprisekostnader: 6 200 000 000
 Kontaktperson e-post: torstein.ryeng@vegvesen.no
 Kontaktperson mobil nr: 48198056

KOMPETANSEUTVIKLING
2017 Offentlige anskaffelser, nye regler etter 01.01.17
2016 Nytt innkjøpsregleverk
2016 Praktisk kontraktstyring ved anskaffelser og prosjekter
2015 Endringer i anskaffelsesregelverket
2014 Byggereglene er endret
2014 Trinn 1 - Grunnleggende oppdragsledelse
2013 Søknad om byggetillatelse
2013 Rådgivningskontraktene NS 8401-8402-8403
2012 Offentlige anskaffelser

IT-KOMPETANSE
ISY beskrivelse
Konkurransegjennomføringsverktøy


