
MONTRAKT NS 8406

BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
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Roan Kommune
(heretter kalt byggherren)
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Overdal og Bye Byggservice AS
(heretter kalt entreprenoren)

Organisasjonsnr.: 982 936 713

0111

oppforing av Roan Bygdetun, utsiktsbygg

Kontrakt —NS 8406:2009 Forenklet norsk bygue- og anleggskontrakt Side 1 av 8
Sist endret 18.12.2012
Byggherrens signatur: Entreprenorens signatur:



For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8406:2009, Forenklet norsk bygge- og
anleggskontrakt med folgende endringer og suppleringer.

1 Kontraktsdokumenter (NS 8406 pkt 4)

Rekkefølgen på kontraktsdokumentene i NS 8406 punkt 4 endres slik:

dette avtaledokumentet;
PA-bok;
eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende droftelser som cr
godkjent av begge parter
konkurransegrunnlag med vedlegg;
entreprenørens tilbud;
NS 8406:2009 —Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

2 Partenes representanter (NS 8406 pkt 5)

2.1 Kontraktsforhold

Følgende personer er Partenes representanter for kontrakten
13 g herre Entreprenør
Navn Navn Roar øverdal
Adresse Adresse lofstadlia101,7194 Brandsfjord
Telefon Telefon 91532249
c-adresse c-adresse roar.overdakii/gmail.com

2.2 Fullmakter (NS 8406 pkt 5)

Entreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante
delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant.

Dersom annet ikke er avtalt gjelder folgende fullmakter for kontrakten;

Byggeleder har fullmakt til å godta endringsarbeider inntil NOK 0 eks mva.

Prosjektleder har fullmakt til å godta endringsarbeteler inntil NOK 0 eks. mva.

Byggeleder og prosjektleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg.

3 Varsel og krav (NS 8406 pkt 7)

NS 8406 pkt 7, 2. setning - følgende tekst utgår:
"Varsler og krav som er innført i referat fort etter punkt 6, regnes som skriftlig."
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Følgende tekst kommer til erstatning:
"Alle varsler og krav som påvirker kontrakten mlii pris, kvalitet eller framdrift, skal varsles
skriftlig pr post eller ved elektronisk kommunikasjon der dette er avtalt likestilt mcd vanlig
post. Øvrige varsel og krav som er innfort i referat ført etter punkt 6 regnes som skriftlig
varsel

4 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8)

4.1 Entreprenorens sikkerhetsstillelse

Entreprenøren skal stille sikkerhet i henhold til NS 8406 pkt 8.

4.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse

NS 8406 punkt 8, 2. avsnitt utgår i sin helhet. Byggherren stiller ikke sikkerhet.

5 Forsikring (1NS8406 pkt 9)

Entreprenørens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumemeres med
forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt entreprenorens
dokumentasjon.

6 Krav til Entreprenorens ytelse (NS 8406 pkt 11)

Folgende bestemmelser kommer i tillegg til NS 8406 pkt. I I.

Kontraktsspråket og all korrespondanse skal være på norsk.

7 Bruk av underentreprenorer (NS 8406 pkt 12)

Følgende kommer i tillegg til pkt 12:
Ved bruk av underentreprenører skal Entreprenøren kreve skatte- og avgiftsattest og HMS-
egenerklæring i alle kontraktsforhold med verdt over kr 100 000,- ekskl. mva. Ved brudd på
denne bestemmelsen kan byggherre kreve underentreprenoren byttet ut, uten kostnader for
byggherren.

8 Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS 8406 pkt 13.1)

8.1 lnternkontroll, SHA og ytre miljo
Entreprenoren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem, samt ivareta sine plikter mht,
helse, miljø og sikkerhet på bygee- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover
og regler samt byggherrens plan for sikkedlet, helse, arbeidsmilje.
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Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser
det nødvendig.

Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet
ikke blir rettel innen en frist gitt ved skrifilig varsel fra byugherren. Mulkten loper fra fristens
utlop til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre en promille av
kontraktssummen. men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til
eventuell dagmulkt for forsinkelse.

8.2 Lønns- og arbeidsvilkår

Entreprenøren og deres underentreprenorer plikter å ha lonns- og arbeidsvilkår som ikke er
clårligere enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifier eller gjeldende
landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for ansatte som
direkte medvirker til oppfyllelse av Entreprenorens forpliktelser under avtalen.

Dersom Entreprenøren ikke etterlever kravet til lønns- og arbeidsyilkår, har byggherren rett til
holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden.

Summen som blir holdt tilbake skal tilsvarc ca 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren.

Byggherren har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør
det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nodvendig kontroll med at kravet til lonns- og
arbeidsvilkår overholdes.

Entreprenoren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med
underentreprenorer og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å
påse at plikten overholdes.

Entreprenoren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de lønns- og
arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenorer.
Dersom etterspurt dokumentasjon ikke fremlegges er dette å anse som et vesentlig
kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten.

8.3 Innrapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere

Entreprenøren plikter å rapportere eventuell bruk av utenlandske oppdraustakere og
arbeidstakere i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.

9 Kontroll og proving (NS 8406 pkt 14)

Følgende konmier i tillegg til NS 8406 pkt. 14:

Byggherren. eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha ren til innsyn i
entreprenorens kvalitetssystem
utforelsen av kontraktarbeidei
produksjonsprosessen
de deler av entreprenorens styringssystemer for ovrig (feks. for okonomi, ytre miljo.
SHA) oe regnskap, som kan ha betydning for entreprenorens oppfyllelse av kontrakten.
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Innsynsretten omfaner blam annet revisjon og verifikasjon, inklusive interyjuer, inspeksjon,
kontroll og dokumentgjcnnomgåelse. Entreprenoren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved
slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år ener at siste betaling har funnet sted.
Entreprenoren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenorens direkte og
indirekte kontraktsmedlnelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for
entreprenorens cvne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

10 Tidsfrister og samordning (NS 8406 pkt 17)
(A/Mtilpassesdet enkelleprosjek0

Det er fastsatt folgende tidsfrister:

10.1 Tidsfrister for entreprenoren

Igangsettelse på byggeplass skal skje 01.03.2020

Kontraktsarbeidet skal være ferdigstill 01.07.2020

Entreprenoren skal utarbeide fremdriftsplan 01.03.2020

Avtalte dagrnulktsbelagte delfrister:

Type arbeide 	 Tidsfrist 	
Typc arbeide 	 Tidsfrist 	
Type arbeide 	 Tidsfrist 	

10.2 Tidsfrister for byggherren

Ytelse 	 Tidsfrist 	
Ytclse 	 Tidsfrist 	
Ytelse 	 Tidsfrist 	

10.3 Andre tidsfrister

For ovrig gjelder de fidsfrister som cr oppfort i de ovrige kontraktsdokumentene.

11 Endringer. Forsinkelsc og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406
pkt 19)

11.1 Byggherrens rett til å pålegge entreprenoren endringer (NS 8406 pkt 19.1)

NS 8406 pkt. 19.1 tredje ledd, andre putiktum utgår og erstattes med folgende bestemmelse:
Er ikke annet avtalt, kan ikkc byggberren pålegge entreprenoren endringer utover 15 % netto
tillegg til kontraktssurnmen.
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11.2 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt 19.3)

Folgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 19.3:
Entreprenoren skal varsle Bygaherren for arbeidet igangsenes Varselet skal inneholde
konsekvens for tid ogleller kostnad ved endringen.

Byggherren stiller ikke sikkerhet

12 Partenes krav på vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22.1)
Kontrakten er ikke gjenstand for vederlagsjustering.

13 Betaling av entreprenorens vederlag (NS 8406 pkt 23)

13.1 Kontraktssum
(Lng eventuelt egen oppstilling)

Kontraktsarbeidet skal leveres for:

Tilbudssurn kr. 802 760, ekskl. mva

Eventuelle korreksjoner

kr.  ekskl. mva
kr,  ckskl. mva
kr.  ekskl. mva
kr.  ekskl. mva
kr.  ck sk I. rnva
kr.  ekskl. mva
kr.  ekskl. mva
kr.

Sum, eksklusive merverdiavgift kr.
Merverdiavgift 75% kr. 200 690,-

Kontraktssum kr. 1 003 450, inkl. mva

13.2 Indeksregulering. Endring av offentlige avgifter og gebyrer (NS 8406 pkt 23.1)
Kontraktssummen er ikke gjenstand for indeksregulering.

13.3 Mengdekontro11(NS 8406 pkt 23.2)
Entreprenoren skal foreta mengdekontroll og gis frist til 10 dager med å kontrollere de i
konkurransegrunnlaget angitte mengder, jfr. NS 8406 punkt 23.2.

13.4 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3)
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Betalingsfristen på 28 dager erstattes med 30 dager etter mottatt faktura.

Korrekt faktura sendes til:

Fakturaen skal merkes med Byggherrens navn og inneholde følgende opplysninger:

Kontraktens navn
V Kontrakt-/prosjekt-nummer

Ordrenummer (9 siffer) eller ressursnummer (.8 tegn)
Fakturatype

Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv skal medfølge og være attestert
iht. avtalt prosedyre.

Ved uenighet om kravets berettigelse og æller ved helt eller delvis frafall av krav, skal
entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet. samtidig som det utstedes 2 nye
fakturaer  for hhv, omtvistet og uomtvistet kray.

14 Sluttoppgjør (NS 8406 pkt 25)

14.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8406 pkt 25.2)

Ved uenighet om kravets berettigelse og æller ved helt eller delvis frafall av krav, skal
entreprenoren sende kreditnota for hcle fakturabelopet, samtidig som det utstedes 2 nye
takturaer  for hhy. omtvistet og uomtvistet krav.

Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket "omtvistet" og
"uomtvistet sluttoppgjør". Uomtvistet krav betales av Byggherren innen forfall oppført på ny
faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner.

Utstedelse av nye fakturaer. slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet
til sluttfaktura.

15 Forsinkelse (NS 8406 pkt 26)

15.1 Dagmulktens storrelse (NS 8406 pkt 26.3)

16 Tvister (NS 8406 pkt 31)

Norsk rett skal legges til grunn ved løsning av tvister.
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17 Reklame

Entreprenøren skal innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han ønsker
å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell referanse.

18 FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjon nr. 138
Entreprenoren har gjort seg kjent med tilvirkningsprosessen av de varer/produkter kontrakten
omfatter, og garanterer at de cr produsert med arbeidskraft i overensstemmelse mcd ENs
barnekonvensjon artikkel 32 og 1LO-konvensjonnr.138 art. 4 til 8. Hvis det i lopet av
kontraktsperioden kommer frem at det, til tross for denne forsikring, har vært benyttet ulovlig
barnearbeid, vil dette bli vurdert som vesentlig mislighold av kontrakten.

19 Returordning for emballasje
Hvis norsk entreprenør (men.erdiavgiftsregistrert i Norge) benytter emballasje, skal det sencst
ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at entreprenøren er medlem i en
returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for
sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt
Punkt Norgc AS eller tilsvarende returordning).

****************

Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 2 ekscmplarer, hvorav partene beholdcr
hvert sitt.

	 dcn 	

Byggherren reprenøren

ØVERDALog BYE
BYGG- SERVICEA/S

7194 Brar.dsfjord
Org. nr. 982 936 713
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