

Kostnadsoverslag for tilknytning til elektrisk forsyningsnett - detaljer

Prosjektnummer: Endelig tilbud, Rissa Rådhus ladepunkt

Prosjektnavn: Endelig tilbud, Rissa Rådhus ladepunkt

Kundens navn: INDRE FOSEN KOMMUNE

Basert på mottatt informasjon om ønsket nettilknytning, har vi satt opp følgende kostnadsoverslag for nettet som må bygges:

	Totalkostnad	Kundens andel
Lavspenning kabel	kr 51 468	kr 51 468
Oppstarts- og avviklingsarbeid nyanlegg LS kabel	kr 16 939	kr 16 939
Nybygging LS kabelnett legging av jordtråd	kr 4 633	kr 4 633
Nybygging LS kabel TFXP 4x240Al trekking i rør	kr 21 334	kr 21 334
Nybygging LS kabelnett legging av kabelrør	kr 6 080	kr 6 080
Nybygging LS kabelnett tilkobling av kabel >160A	kr 2 482	kr 2 482
Sum	kr 51 468	kr 51 468
Herav arbeidskostnader		kr 26 217
Herav materiellkostnader		kr 25 251
Totalt estimat anleggsbidrag		kr 51 468