

Kostnadsoverslag for tilknytning til elektrisk forsyningsnett - detaljer

Prosjektnummer: Endelig tilbud, Rissa Helsetun Øvre, 400V

Prosjektnavn: Endelig tilbud, Rissa Helsetun Øvre, 400V

Kundens navn: INDRE FOSEN KOMMUNE

Basert på mottatt informasjon om ønsket nettilknytning, har vi satt opp følgende kostnadsoverslag for nettet som må bygges:

	Totalkostnad	Kundens andel
Lavspenning kabel	kr 45 058	kr 45 058
Oppstarts- og avviklingsarbeid nyanlegg LS kabel	kr 16 939	kr 16 939
Nybygging LS kabelnett legging av jordtråd	kr 3 706	kr 3 706
Nybygging LS kabel TFXP 4x240Al trekking i rør	kr 17 067	kr 17 067
Nybygging LS kabelnett legging av kabelrør	kr 4 864	kr 4 864
Nybygging LS kabelnett tilkobling av kabel >160A	kr 2 482	kr 2 482
Sum	kr 45 058	kr 45 058
Herav arbeidskostnader		kr 24 598
Herav materiellkostnader		kr 20 462
Totalt estimat anleggsbidrag		kr 45 058