

Ørland kommune
Anleggsavdelingen

Regnskap BMX-bane

	Enh	Pris	Ant	Sum eks mva	Mva	Totalsum
Varekjøp eksternt ihht til investeringsregnskap ØK				kr 97 817	kr 24 454	kr 122 271
Prosjektering og adm				kr 15 000		kr 15 000
Maskintimer egen traktor	t	kr 350	45	kr 15 750		kr 15 750
Masser tilført fra eget deponi	m3	kr 300	175	kr 52 500		kr 52 500
Manntimer maskin	t	kr 350	215	kr 75 250		kr 75 250
						<hr/>
						kr 280 771
						<hr/>
Tilskudd 50%						kr 140 386

Brekstad 06.01.2012

VEDLEGG nr _____:														
DETALJERT KOSTNADSOVERSLAG BMX-bane														
Post	Arbeid	Enh.	Menge	Enh.pris Materialer	Enh.pris Arbeid	A		B		C		D		G=E+F+B+D Kostnad
						Kjøp	Rabatt	MATERIALKOST.	Rabatt	Kjøp	Egenregi	ARBEIDSKOST.	Egenregi	
	Drenering	RS	1	20000			20 000	0	0	0	0	20 000	5 000	25 000
1	Ultrauing og bortkjøring eks. masse	m3	150	0	55	0	0	0	0	8 250	0	8 250	2 063	10 313
2	Oppbygging bane 0,5m m/dren. masser	m2	700	85	15	0	59 500	0	0	10 500	0	70 000	17 500	87 500
3	Masse til profilering bane	m3	350	185	0	0	64 750	0	0	0	0	64 750	16 188	80 938
4	Profilering bane	m2	700	0	65	0	0	0	0	45 500	0	45 500	11 375	56 875
5	Opparbeidelse plenområde	m2	500	15	10	0	7 500	0	0	5 000	0	12 500	3 125	15 625
6	Utstyr	RS	1	15 000			15 000	0	0	0	0	15 000	3 750	18 750
	Sum entreprenørkostnad						0	0	0			216 000	54 000	295 000
5	Prosjektering	RS	1		5 000					5 000			0	5 000
5	Byggherrens generalkostnader Adm., byggeled., gebyrer	RS	1		5 000					5 000			0	5 000
TOTALE KOSTNADER														
FINANSIERING														
Søknadssum														
Egenkapital kommunen														
Sum														
305 000														
152 500														
152 500														
305 000														

